PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PROJETOS DE PREDIOS PUBLICOS / DPP

REFERENCIAS TECNICAS PARA LICITACAO DE
ENSAIOS, LAUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA / ENGENHARIA

Para a Recuperagéo e Conservacdo do PACO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE , énfase na obteng&o do Alvara PPCI da
Sede do Executivo Municipal, situado na Praga Montevideo, 10 - Centro Histérico, Porto Alegre - RS, 90010-170.

Contratacdo de empresa de Arquitetura e Engenharia para a elaboragdo de Levantamentos, Inspecdes, Prospeccdes, Laudos Técnicos
Conclusivos, Projetos Executivos de Arquitetura, Instalagdes Elétricas, novo SPDA, PPCI, Impermeabilizacdes e Instalacdes Pluviais, Recu-
peracéo de Estruturas e Revestimentos, e Atualiza¢do de Sistemas Mecéanicos, com Or¢camentos de todas as especialidades para Obras de
Recuperacgéo e Conservagdo do PACO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE .

1. DISPOSICOES GERAIS

Nota técnica :

Todas as aquisicdes e contratacdes publicas seguem, em regra, o principio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso
XXI da Constituicéo.

CF - Art. 37 (...): XXI — ‘ressalvados os casos especificados na legislacdo, as obras, servicos, compras e alienagdes serao
contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure igualdade de condigbes a todos os concorrentes, com
clausulas que estabelecam obrigacdes de pagamento, mantidas as condi¢g8es efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitird as exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das
obrigacgbes.’

O Pregéo é regulamentado pelo Decreto n. 20.587/20 — Porto Alegre (Baseado no Decreto Federal n. 10.024/19). Como os
dois decretos se assemelham muito, a jurisprudéncia federal é considerada valida nas questées municipais.

No Decreto Municipal 20.587/20, Secédo IV 'Das vedagdes', o Art. 4° define:

'O pregao, na forma eletrdnica, ndo se aplica a:

| — contratagdes de obras;

Il — locagdes imobiliarias e alienagdes; e

IIl — bens e servigos especiais, incluidos os servicos de engenharia enquadrados no disposto no inc. 11l do caput do art. 3°.’

E previsto na modalidade Pregdo apenas a aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos comuns, incluidos os servicos
comuns de engenharia.

A Resolugéo 1.116/2019 CONFEA veda o uso em obras e servi¢os de Engenharia.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA),
além de 35 sindicatos, institutos e federag@es do setor, emitiram Oficio ao Ministério da Economia contra o uso do pregdo na
contratacdo de servicos, como projetos, de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia.

A manifestacdo das entidades especializadas defende que a modalidade de licitagdo pregdo néo se aplica a contratagdo de
servigos que exijam, por lei, o conhecimento técnico de engenheiros, arquitetos e urbanistas. Nesse sentido, os Conselhos e
entidades da area entendem que:

“a modalidade de licitacdo pregdo ndo se aplica a ¢  ontratacdo de servicos de engenharia que exijam a A notagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) instituida pela Lei n° 6.496/1977 e o registro profissional estabelecid o pela Lei n®
5.194/1966, bem como servigos de arquitetura e urba nismo que exijam o0 Registro de Responsabilidade Téc  nica
(RRT) e o registro profissional estabelecidos pela Lei n°12.378/2010".

Em decisdo do STJ, de junho de 2016, o Ministro Humberto Martins determina literalmente:

“(...) bem ou servico comum é aquele que apresenta sob identidade e caracteristicas padronizadas e que se encontra
disponivel, a qualquer tempo, num mercado préprio. A supervisdo das obras do programa CREMA e demais obras de
manutencao rodoviaria ha de ser realizada por empresa de consultoria especializada em engenharia rodoviaria, o que se
caracteriza como servigos de engenharia. Logo ndo possuem as caracteristicas acima enumeradas.”

A Sumula 257 do TCU, com amparo na Lei n® 10.520/2002, admite o uso do pregdo nas contrata¢des de servicos comuns de
engenharia, mas ndo para obras de engenharia. Assim como o Acé6rddao n°® 601 de 2011 veta o uso de pregdo para
contratagdo de servigos criativos / intelectuais, cujo produto final é altamente variavel:

"inviavel o uso do pregéo para contratagdo de servicos nos quais predomine a intelectualidade, assim considerados aqueles
que podem apresentar diferentes metodologias, tecnologias e niveis de desempenho e qualidade, sendo necessario avaliar
as vantagens e desvantagens de cada solugéo."

Na mesma linha de entendimento o préprio Tribunal de Contas da Unido, em seu Acérddo 1615/2018, diz que “para
seguranca do contrato, em razdo dos riscos decorrentes de inadimpléncia da contratada ou da incerteza sobre a
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caracterizagdo do objeto, deve o gestor preterir o pregdo em favor de outras modalidades licitatrias cercadas de maior rigor
formal”.

Sendo as Defini¢cdes Gerais consideradas:

bens e servigcos comuns : bens cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificagdes reconhecidas e usuais do mercado;

bens e servigos especiais : bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, ndo podem ser considerados
bens e servigos comuns;

obra: construcao, reforma, fabricacéo, recuperacdo ou ampliagao de bem imével, realizada por execugéo direta ou indireta;
servico : atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da
administragao publica;

servico comum de engenharia : atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participa¢do e do acompanhamento
de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrées
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administracédo publica, mediante especificagfes usuais
de mercado.

O objeto da licitagdo pretendida enquadra-se no 'Art. 3° disposto no Decreto 20.587/20, inciso llI:
'bens e servigos especiais: bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, ndo podem ser considerados
bens e servicos comuns'.

Concluindo, a Elaboragédo de Projetos é atividade intelectual que envolve criatividade e Responsabilidade Técnica, sendo
considerada Servico Complexo de Engenharia pelos Sistemas reguladores do exercicio profissional CAU/CREA.

11 OBJETO: Contratacdo de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para a Elaboracdo de Levantamentos,
Inspecdes, Prospeccbes, Laudos Técnicos Conclusivos, Projetos Executivos de Arquitetura, Instalagcdes Elétricas, novo
SPDA, PPCI, Impermeabilizacbes e Instalagbes Pluviais, Recuperacdo de Estruturas e Revestimentos, e atualizacdo dos
Sistemas Mecanicos com Orcamentos de todas as especialidades para Obras de Recuperacdo e Conservacdo PREDIO
PACO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de acordo com o preconizado pelo artigo 6° da lei federal n°® 8.666 de 21 de junho
de 1993.

Anexos integrantes deste documento referencial:

* ART/RRT do Documento Referencial

* ART do Orgamento e Cronograma

*  Planilhas Orgcamento e Cronograma

*  Anexos Pranchas de Projetos de acervo (subsidio).

* Relatérios prévios de vistoria

* Documentos de caracterizagdo e historico da edificagcao
* Manual de Conservagao do Pago Municipal

1.1.1  Caracterizagdo da edificaco:

O Prédio do Paco Municipal, imével préprio publico, Patriménio Historico- Cultural do Municipio, esta situado na
Praca Montevideo, Niumero 10, Bairro Centro Histdrico, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Nesta
mesma localizacdo, em frente a fachada Principal da edificacdo, encontra-se a Fonte Talavera, monumento também
Tombado, de inegavel relevancia cultural e historica.

‘O edificio do Pago Municipal foi construido entre 1898 e 1901 para ser a sede da Intendéncia de Porto Alegre que
até entdo ndo possuia sede propria, funcionando em prédios alugados no centro da cidade.

José Montaury de Aguiar Leitdo, eleito em 1897 pelo Partido Republicano Rio-grandense, assume o compromisso de
construir uma sede prépria. Entre as primeiras providéncias estdo o aterro da Doca do Carvao e a venda de terrenos da
municipalidade para angariar recursos.

O projeto - encomendado ao Engenheiro Oscar Muniz Bittencourt - foi submetido, devido ao centralismo do Governo
do Estado, a Julio de Castilhos, que ndo o aprova, encarregando o arquiteto Jodao Antonio Luiz Carrara Colfosco, italiano de
Veneza, para desenvolver novo projeto.

O prédio do Pago Municipal traduz o gosto pela monumentalidade e pela suntuosidade Eclética vigorantes no Rio
Grande do Sul no periodo positivista. Possui em sua unidade as caracteristicas basicas de uma arquitetura com matrizes
classicistas. Entre elas pode-se destacar a sobreposicéo das ordens arquitetonicas (dorica no térreo, simbolizando o Poder e
a corintia no alto, significando a Harmonia e a Justica), a forte marcagdo dos planos horizontais, a emergéncia da edificacéo
em relacdo ao espaco circundante, a importancia de todas as fachadas, o tratamento das aberturas, a utilizagdo de cornijas,
arquitraves e platibandas.

Possui planta original em forma de “U”, com patio voltado para os fundos. Na parte frontal, a Praga Montevidéu
configura uma esplanada livre diante do Palacio. O elegante atrio de acesso apresenta duas fileiras de colunas déricas que
dao continuidade as pilastras do acesso principal. Este atrio leva até a escadaria que conduz ao piso principal do edificio.
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A fachada principal tem organizagdo simétrica, com pavilhdo central (demarcando o acesso principal), alas curtas e
pavilhdes de terminagdo nas extremidades (que definiam acessos secundarios a policia municipal e a enfermaria publica). O
jogo volumétrico é demonstrado pelos planos em ressalto nos pavilhdes de acesso (demarcados por pilastras e colunas) e
pela torre de base quadrangular, seguida de corpo ortogonal coberto por cupula.

Apresenta arquitetura composta por varias unidades provindas de matrizes classicas reunidas em um Unico
organismo, uma associagdo de elementos como a pequena torre da fachada, o corpo central tripartido, os timpanos
triangulares ou em arco das janelas, 0s corpos centrais e 0s corpos angulares destacados, bem como o uso da aparéncia
rdstica no embasamento, imitando pedra. As formas séo reinventadas acoplando, n&o fundindo, os elementos.

O edificio é carregado de elementos simbdlicos tais como os grupos escultéricos colocados na fachada principal. Na
fachada da Avenida Borges de Medeiros, a figura central representa a Liberdade, a da direita representa a Historia, o busto
de Péricles, a Democracia, a figura da esquerda representa a Ciéncia. Proxima a fachada da Rua Uruguai a figura central
representando a Agricultura, a da direita representa o Comércio e a da esquerda representa a Industria. Além destes dois
grupos encontram-se duas figuras isoladas que representam a Justica e a Republica. Na fachada da torre existem dois
bustos, o da esquerda é de José Bonifacio e o da direita € do Marechal Deodoro da Fonseca. No centro encontra-se o
Brasao da Republica.

O prédio, dividido em trés pavimentos, era ocupado com as seguintes atividades: tesouraria, sec¢des de
contabilidade e impostos, inspetoria de veiculos, sub-intendéncia do primeiro distrito, guarda municipal, servi¢o de assisténcia
publica e vestibulo, instalados no primeiro pavimento. O saldo do Conselho Municipal, diretoria de obras, se¢do de 4guas e
esgotos, arquivo, salas dos secretarios, do conselho e do intendente, se¢des de estatistica e higiene ficavam no térreo, onde
funcionava também o 1°Distrito Policial.

e

Na época era comum a secdo de policia estar instalada dentro das intendéncias, como eram chamadas as
prefeituras. Os prisioneiros ficavam em celas com latrinas instaladas no porao, ao lado dos banheiros comuns usados pelos
funcionarios e dos reservados a funcionarios superiores, maiores e melhor decorados.

Ao longo dos anos foram realizados reparos nos telhados, caiagdo, pintura na fachada externa, adaptagcdo do
pavimento térreo, para a instalagdo do arquivo municipal, aquisicdo de um motor para elevador e divisdes envidragadas para
a Secretaria da Intendéncia e para a Procuradoria. Limparam os marmores das escadas e a frente do prédio.

Por fim, a Praca Montevidéu, antiga Praca Municipal, foi presenteada com um calgamento novo. Em 1925 o
intendente Otavio Rocha providenciou a construgdo de um grande canteiro gramado de forma eliptica, ornamentado pela
fonte artistica conhecida como A Samaritana, transferida para a Praga da Alfandega dez anos mais tarde, quando, a presente
do povo espanhol, a Fonte Talavera foi colocada no local.

Nos anos de 1926 e 1927 as salas da parte térrea do Paco foram transformadas para a instalagdo da Contadoria-
Geral do Municipio, Receita Municipal, Tesouraria e Procuradoria. A Praga Montevidéu recebeu nova iluminagéo.
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Durante o governo de Alberto Bins ficou claro que o prédio ndo suportava abrigar tantos departamentos e secretarias. O teto
do Saldo Nobre foi reformado e modificado em 1933, reconstruido em gesso, e as paredes receberam um reforgo de
alabastro. O velho assoalho foi substituido por parqué, com madeiras de varios matizes e suas paredes foram totalmente
pintados e envernizados.

Em 1947 foi inaugurada a chamada Prefeitura Nova, na Rua Siqueira Campos, cujo nome homenageia José
Montaury, mas o gabinete do prefeito continuou situado na agora chamada Prefeitura Velha. Mesmo com o desafogo que
significou a edificacdo da Prefeitura Nova, a antiga Intendéncia continuou dando sinais de desgaste. Durante as duas
décadas seguintes, varias obras de manutencgao foram realizadas no prédio.

A sede do Governo Municipal foi oficialmente nomeada Pago dos Acgorianos, em homenagem aos primeiros
colonizadores de Porto Alegre, somente em 1973, por lei sancionada pelo prefeito Thompson Flores.

Durante os anos 1980 e 1990, o velho Pago novamente passou por importantes obras de manutencdo. Em 1984, foram
realizados trabalhos na fachada do prédio, recuperados seus rebocos, pintadas as alvenarias, esquadrias e elementos
decorativos.

O planejamento da restauragdo comecou em 1994 e as obras iniciaram em 2000, com a aprova¢édo da demanda na
Tematica de Organizagdo da Cidade e Desenvolvimento Urbano do Orgamento Participativo, sendo concluidas em 2003, com
a recuperacdo de sua cor original, em tons de ocre e branco.

A diretriz do projeto de recuperacao teve como premissa dois aspectos: a restauragdo do prédio restabelecendo a
sua unidade original, e a garantia da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia e de toda a comunidade ao espaco
historico-cultural e as informacdes sobre a sede do Executivo e a Capital.

Em um pavimento foram instalados os gabinetes do prefeito e do vice-prefeito. Em outro, as pinacotecas Rubem
Berta e Aldo Locatelli, antes sediadas no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), além do auditério e a galeria dos ex-
E_rfieitos.

O pordo passou a abrigar os Memoriais do Pago e da Cidadania, proporcionando aos visitantes o encontro da
atmosfera da velha intendéncia municipal com as luzes e as cores do presente. O poréo, espaco praticamente desconhecido
da populacéo, foi resgatado, ocupando um lugar nobre no Pago Municipal.

E onde se localiza o marco zero da cidade. O edificio foi tombado pelo municipio em 21 de novembro de 1979." !

Referéncias:

1-http://www2.portoalegre.rs.gov.br/vivaocentro/default.php?p_secao=68

http://www.portoalegre.rs.gov.br/cultura

http://wwwz2.portoalegre.rs.qgov.br/acessibilidade smarty/default.php?projeto_sec=144&p secao=3&pg=2106&p reg=51391
PROPAR/UFRGS.“Positivismo: Arquitetura de Porto Alegre no periodo positivista” do Memorial do Rio Grande do Sul, 2007
WEIMER, Gunter. "Arquitetos e construtores no Rio Grande do Sul". Santa Maria: Editora da UFSM, 2004, 204 pp.

Franco, Sérgio da Costa. Guia Histérico de Porto Alegre. Porto Alegre: Editora da Universidade (UFRGS) / Prefeitura Municipal, 1988.
Doberstein. Arnoldo Walter. Estatuaria e |deologia: Porto Alegre 1900-1920. Porto Alegre: SMC, 1992.

1.1.2  Area da edificagéo

Pordo = 1235,02 m2 (sem paredes externas)

Térreo = 1235,02 m2 (sem paredes externas)

2° Pavimento =1235,02 m2 (com terraco e sem paredes externas)
Total = 4.041,00 m? (considerando as paredes externas)

O prédio do Pago Municipal possui a &rea total construida de 4041,00 m?, sendo edificado em 3 pavimentos: Porédo
(Subsolo), Térreo e 2°Pavimento.

No subsolo e na &rea existente imediatamente abaixo da cobertura (sétdo) do Pa¢o Municipal estéo instaladas as
casas de maquinas que atendem a edificacdo, que também deverdo ser vistoriadas e incluidas nos Laudos Técnicos, bem
como nos Projetos de Recuperacdo e/ou Adequagdes que se fizerem necessarios para o atendimento do Objeto.

1.2 JUSTIFICATIVA:

O Conjunto Arquitetdnico formado pelo Pago Municipal e pela Fonte Talavera é tombado por sua relevancia histérico-
cultural para a cidade de Porto Alegre, hoje Sede do Executivo Municipal, Secretarias, Pinacoteca, local de reunibes de
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autoridades de diversas instancias do Poder Publico, de exposi¢des de arte e afluéncia de publico.

H& um novo projeto em desenvolvimento na Administracdo Municipal, que intenciona instalar no local um Centro
Cultural para os portoalegrenses, sendo necessario para tal, adequacdes dos espacos e infraestrutura, além de
regularizagdes para atender a Legislagdo vigente e prover maior seguranga ao Patriménio e seus usuarios.

A edificagdo se encontra em geral em bom estado de conservagéo, porém como ja se passaram quase vinte anos
desde sua Ultima restauracdo, necessita de servicos e obras pontuais de conservagdo, e regularizacdo, especialmente
relativas ao PPCI, as instalagdes elétricas e a patologias causadas, em sua maioria, por infiltragdes.

Uma falha na impermeabilizacdo da laje técnica do sistema de climatizacdo e outras patologias verificadas,
provenientes de infiltragBes no alinhamento de calhas e condutores da cobertura, necessitam de prospeccéo e avaliacdo de
danos para evitar maior comprometimento das estruturas e alvenarias (SEI 19.0.000080680-6).

Deverdo ser realizadas investiga¢des em trincas identificadas junto aos arcos das fundag6es no pordo, de forma a
definir sua evolugcdo e gravidade, acompanhadas das recomendacdes de recuperagcdo (SElI 17.0.000005223-0, Parecer
Técnico 2560416).

Existem ainda avaliacdes que devem ser atualizadas, para definir as intervengdes necessarias a regularizacdo da
rede elétrica, conforme ja previamente apontato em laudo de 2015, constante no processo 001.023343.14.1.00000,
documento digitalizado 14260974, folhas 60 a 76, ARTs folhas 77 e 78.

Todos estes estudos visam fundamentar a elaboracdo dos Projetos necessarios a correcdo das patologias da
edificacdo e as ac¢des para recuperacao geral dos revestimentos.

Complementarmente a estas intervencgdes pontuais, sera necesséria a elaborac¢éo do Plano de Prevencéo Contra
Incéndio (PPCI), e todos os projetos de engenharia complementares exigidos por ele devidamente compatibilizados.

Como o prédio é tombado como Patriménio Cultural, as intervengdes devem primar pela preservagdo manutencao e
reconstituicdo dos elementos originais que compdem a edificagdo, com sua restauragdo sempre que possivel, devendo ser
previstas substituicdes por pecas semelhantes ou réplicas quando o dano ndo puder ser recuperado. A proposi¢do de
substituicdo de elementos originais por novos devera ser excepcional, fundamentada e com a concordancia da fiscalizagao
Técnica da SMC.

13 ESPECIFICAGOES DO OBJETO

O presente Documento Referencial visa a Contratacdo de Empresa de Arquitetura e/ou Engenharia para a Elabora-
¢do de Levantamentos, Inspecdes, Prospecgdes, Laudos Técnicos Conclusivos, Projetos Executivos de Arquitetura, Instala-
¢Oes Elétricas, novo SPDA, PPCI, Impermeabilizacdes e Instalagdes Pluviais, Recuperacéo de Estruturas e Revestimentos e
atualizacéo dos sistemas Mecénicos, com Orgcamentos de todas as especialidades para Obras de Recuperacéo e Conserva-
¢do do PACO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Sede do Executivo da cidade.

1.3.1  Fundamento Legal

O presente documento estabelece as orientagdes necessarias para a contratacdo de empresa de Engenharia e/ou
Arquitetura, devendo atender o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, que institui normas para licitacdes
e contratos da Administracéo Publica e da outras providéncias.

Por tratar-se da execucao de Servigos Especializados de Engenharia e Arquitetura, devera obedecer ao disposto na
Lei n°8.666/93, de 21 de junho de 1993, em especial os Incisos IX e X do Artigo 6° Lei Federal n® 8666/93, suas alteragbes
posteriores e demais normas pertinentes.

Os produtos desta contratacéo fardo parte de Projeto Bésico para a Licitagdo de uma Obra Publica.

Os Projetos Executivos deverdo obedecer ao disposto no Caderno de Encargos da PMPA
(http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smov/default.php?p_secao=130), atender as exigéncias das normas técnicas aplicaveis, da
legislacdio vigente pertinente e das exigéncias para fins de licenciamento nas Companhias Concessionarias e demais Orgéos
Publicos no que couber.

Nao sera permitida a demolicdo ou remocéo de qualquer elemento que integra o tombamento da edificagdo, confor-
me respectiva notificacdo de tombamento e L.C. 275/92, salvo quando expressamente autorizado pela Fiscalizagao, ouvida a
EPAHC, a Diretoria de Patriménio e Memoria/SMC e o COMPAHC.

1.3.2 Admissibilidade de participacao de Consércios de Empresas no Certame

Normalmente o Consércio entre empresas é usado para aumentar a competitividade do certame e viabilizar a parti-
cipacdo de empresas menores, unindo esforcos, capital e conhecimento para as licitagdes mais vultosas.

Pelo fato do projeto possuir boa variacdo de especialidades de atendimento, a participagdo de empresas sob a for-
ma de consorcio, serd permitida, de forma que hajam candidatos capazes de atender as condicdes e especificidades dos
servicos dessa licitagao.

1.3.3  Resumo dos servigos contratados:
Levantamentos, inspec¢do, laudo conclusivo, projeto de corre¢cdo das patologias, de Restauracdo, Estrutural e
Projetos PPCI com licenciamento e todos os complementares exigidos por ele, especificacdes e orcamento para a licitagéo
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das obras de intervencdes.
1.3.4 Lista dos produtos

5.1 LEVANTAMENTOS

5.1.1 Levantamento fisico / cadastral

5.1.2  Engenharia Diagndstica

5.1.2.1 Diagnostico das Condicdes Gerais do Edificio

51211 Inspecao e Prescricdo Técnica

5.1.21.2 Realizacdo de Ensaios e Prospeccdes Auxiliares - caso necessario e autorizado pela EPAHC
5.1.2.1.3 Laudo técnico e Recomendacdes de Projeto

51.21.4.1 Contetdo do laudo técnico

5.1.3  SolicitagOes legais

5.2 ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO

5.3 PROJETOS EXECUTIVOS

531 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

5.3.2 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS

5.3.3 PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERA(;AO DE IMPERMEABILIZA(;OES E CORRE(;OES DO SISTEMAS DE
DRENAGEM

5.3.3.1 Projeto de Recuperacéo dos Sistema de coleta de Aguas Pluviais e Drenagem

5.3.3.2 Projeto de Sistemas de Impermeabiliza¢édo

5.34 PROJETO LICENCIAMENTO E EXECUTIVO DE COMBATE E PROTECAO CONTRA INCENDIO — PPCI
5.3.4.1 Projetos Complementares que podem ser exigidos pelo PPCI

534.1.1 Projeto Executivo dos Sistemas de Alarme E Detecc¢do de Incéndio
5.3.4.1.2 Projeto Executivo do Sistema de lluminacdo de Incéndio
5.34.1.3 Projeto de Sistemas Hidraulicos de Combate a Incéndio

53,5 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS, DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA E
SISTEMAS DE SEGURANCA

5.3.5.1 Atualizacédo e Adequacéo da Entrada de Energia

5.3.5.2 Atualizacédo e Adequacédo do Quadro Geral de Baixa Tensdo — QGBT e Centros de Distribuicdo — CD’s
5.3.5.3 Atualizacdo e Adequacéo das Instalagbes de lluminacdo e Tomadas

5.3.5.3.1 Atualizacdo e Adequacéo do Projeto Luminotécnico

5.3.5.4 Atualizacéo e Adequacgédo da Rede Logica (Cabeamento Estruturado — Voz E Dados)

5.3.5.5 Atualizacdo e Adequacao de Automacao, Alarme E CFTV

5.3.5.6 Atualizacdo e Adequacéo do Circuito de Emergéncia

5.3.5.7 Projeto de Adequacgdes do Sistema de Protecé@o contra Descargas Atmosféricas SPDA

5.3.6 PROJETO MECANICO

5.3.6.1 Climatizac¢&o e Ventilagdo Mecénica

5.3.7 ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

1.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A entrega da proposta implica na aceitacéo integral e irretratavel das condi¢des técnicas e dos termos do ato convo-
catdrio, bem como na observancia dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicaveis.

Um Engenheiro Civil ou um Arquiteto sera responsavel, em nome da empresa, pela coordenacdo da equipe e pela
relagdo com o Municipio.

A contratada sera responsavel pela execu¢cdo dos PROJETOS EXECUTIVOS listados e todos os servigos comple-
mentares necessarios a sua elaboracéo e demais produtos dispostos neste documento, Edital e Contrato.

A CONTRATADA néao devera iniciar ou desenvolver servicos sem que haja emissao formal da Ordem de Inicio dos
servigos, sendo que apos a assinatura desta, devera obrigatoriamente informar o responsavel legalmente habilitado de cada
especialidade.

A contratada é responsavel por toda a estrutura e custos operacionais necessarios a producdo dos projetos objeto
desta contratacao, incluindo a estrutura fisica, o corpo técnico, as equipes e instala¢des, de apoio, 0s equipamentos, o pa-
gamento dos impostos e obriga¢des trabalhistas de seus colaboradores, os insumos, as taxas e emolumentos necessarios a
todos os encaminhamentos necessarios.

A contratada devera utilizar a estrutura existente em seu escritorio para a realizagdo destes servigos, devendo dispor
de todo material necessario para executar este servigo a contento, assim como equipamentos de informatica, softwares para
elaboragdo dos projetos complementares (elétrico, hidrossanitario, estrutural, légica, telefonia, PPCI e Orgamento), software
CAD atualizado, servigos de plotagem de pranchas, inclusive com fornecimento de papel e todo material de escritério e ex-
pediente necessario, bem como capacidade de gravacéo digital em pendrives, CD/DVD dos documentos e plantas gerados.
Estes custos estaréo inclusos nos precos dos servigos.

Na hipétese da CONTRATADA estar sediada em Municipio fora da Regido Metropolitana de Porto Alegre, devera
disponibilizar de corpo técnico na regiéo, para o pleno atendimento do presente contrato.
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Sempre gue solicitado pela CONTRATANTE através da fiscalizagdo, devera dispor desta estrutura funcional para
atendimentos presenciais, visitas ao local do projeto, reunifes de trabalho, apresentacdes e prestar informacdes ou esclare-
cimentos sobre 0s servi¢os realizados ou em andamento.

Na hipdtese da necessidade de realizacdo de reunido de trabalho, a mesma deveréa ser agendada com antecedéncia
de no minimo 24h a fim de que as partes envolvidas possam se organizar.

A CONTRATADA devera submeter-se as disposi¢fes legais em vigor e responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente,
por todos os atos e omissfes que seus empregados, direta ou indiretamente, cometerem na area de fornecimento do objeto
contratado, indenizando, se for o caso, a parte prejudicada.

Devera apresentar durante a execucao do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislagao quan-
to as obrigagbes assumidas na presente licitagdo, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios,
fiscais e comerciais.

A CONTRATADA sera responsavel exclusiva pelos encargos trabalhistas, junto aos seus empregados, bem como
obrigacdes previdenciérias, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do Contrato.

Adequar-se ao disposto no artigo 7°do Decreto n°7. 203, de 04 de junho de 2010, que veta a contratacdo de em-
pregado para prestar servicos para a contratante que seja familiar de agente publico que exergca cargo em comissao ou fun-
¢do de confianga na contratante. Considera-se familiar o conjuge, ou companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

1.4.1 Equipe de responsaveis técnicos

Um Arquiteto ou um Engenheiro Civil especialista em Patrimdnio Historico sera responsavel, em nome da empresa,
pela coordenagéo da equipe e pela relacdo com o Municipio.

A CONTRATADA devera apresentar os comprovantes de responsabilidade técnica junto ao CAU e/ou CREA do pro-
fissional que executou o servi¢co, na entrega final do mesmo, ficando as despesas decorrentes destes ou outros emolumentos
e taxas a cargo da mesma.

As definicdes das solucdes técnicas de levantamentos, laudos devem ser discutidas previamente com a equipe da
Fiscalizacéo Técnica da SMOI e SMC.

Todos os levantamentos necessarios a elaboragéo do laudo técnico serdo de responsabilidade da Contratada, sendo
de inteira responsabilidade do contratado o pagamento de taxas, formatagdo e apresentacdo do material necessario aos
licenciamentos, ficando estes procedimentos sob a sua responsabilidade até a obtenc¢&o dos alvaras definitivos.

A CONTRATADA devera tratar de todos os assuntos técnicos pertinentes ao presente contrato junto a
FISCALIZACAO da SMOI e SMC, inclusive participar de reunides, apresentacdes e outros eventos demandados pela PMPA
no ambito de suas dependéncias ou fora dela, e que respondera formalmente em todas as tratativas técnicas entre as partes,
bem como nos atos e demais providéncias de incumbéncia da CONTRATADA junto a Orgéos Publicos e Concessionarias.

Competira a CONTRATADA o cumprimento das formalidades referentes aos processos e rotinas técnicas aqui esta-
belecidas, comunicando a CONTRATANTE, fatos pertinentes e do interesse ao melhor desenvolvimento dos trabalhos, provi-
denciando a compatibilizacdo dos servigos técnicos que envolvem mais de um Responséavel Técnico e praticando todos os
atos técnicos necessarios.

Para cumprimento dos servigos previstos no contrato, devera disponibilizar Responsaveis Técnicos para a assinatu-
ra da Ol, conforme abaixo discriminado:

. Coordenador de Equipe — Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil especialista em Patrimdnio Histérico 01

Responsavel pelo projeto das intervencdes Arquitetonicas e Coordenacao Técnica geral de todos os servicos.

Com experiéncia comprovada através da CAT, conforme qualificac@o técnica-profissional, em Projeto de Restauro de
Prédios Historicos.

. Eng® Civil habilitado pelo sistema CREA 01

Com experiéncia em projetos de estruturas comprovada através da CAT conforme qualificagdo técnica-profissional em
Engenharia Diagnostica e Projeto de Tratamento de Patologias de Estruturas.

Responsavel pelos Relatérios de Engenharia Diagnéstica e Projeto de Tratamento de Patologias de Estruturas.

. Eng° Civil ou Arg® habilitado pelo sistema CREA/CAU 01
Responsavel pelos Projetos Hidrossanitarios e Impermeabilizagdes.

. Eng® Civil ou Arg® habilitado pelo sistema CREA/CAU 01
Responsavel pelos Projetos PPCI.

. Eng° Eletricista habilitado pelo sistema CREA 01
Responsavel pelos Projetos de regularizacédo das Instalagdes Elétricas.

. Eng° Civil ou Arg® habilitado pelo sistema CREA/CAU 01
Responsavel pelo Orcamento e Cronograma Fisico/Financeiros das obras
Equipes de Apoio necessarias (podem ser sub empreitadas):

1. Equipe de levantamentos graficos, de imagens e editoracéo eletronica.
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2. Equipe de prospecc¢des e ensaios de estruturas e revestimentos.

CONTRATADA que possuir outros convénios e/ou contratos com outros 6rgaos publicos de quaisquer esferas, concomi-
tante com o presente, ndo se exime de atender todas as condigbes aqui expressas, ndo cabendo a solicitacdo de aditivos de
prazos ou outras interferéncias no atendimento em decorréncia disto.

1.4.2 Responsabilidade Técnica e Direito Autoral

Os projetos realizados pela CONTRATADA passaréo a ser de propriedade do Municipio, podendo este fazer os ajus-
tes necessarios aos mesmos visando a funcionalidade e regularidade final do equipamento publico projetado, e considerando
possiveis adequacdes ao local de implantagdo, desde que sob autorizacdo prévia e expressa dos autores do projeto.

No caso de omisséo do Autor, desde que comprovadas as tentativas de contato, o Municipio estara previamente au-
torizado a ajustes com o intuito exclusivo de adequacéo legal e a normas técnicas.

A CONTRATADA devera realizar eventuais adaptacdes e ajustes no projeto, a pedido da CONTRATANTE, até a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo , caso seja constatada a auséncia de informagao, detalhamento e caracteris-
ticas do projeto que deveriam ter sido previstas no desenvolvimento deste. Os ajustes ou complementacdes realizados deve-
rdo ser devidamente registrados nos Sistemas CAU/CREA pelos autores dos mesmos, se necessarios, ndo incidindo direito a
aditivos de valor e/ou bloqueio de Direito Autoral do projeto por parte da CONTRATADA.

A CONTRATANTE podera solicitar eventuais adaptacdes e ajustes no projeto a CONTRATADA até a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo , na hipétese da ocorréncia de evento externo ao Contrato que justifique o servigo solici-
tado, situagdo em que a CONTRATADA podera requerer aditivo de valor com base na planilha Orcamentaria de que trata o
presente, em comum acordo com a fiscalizagdo da CONTRATANTE, na propor¢éo do trabalho realizado.

A CONTRATANTE cabe o direito de realizar através da equipe técnica propria, ajustes no projeto apos a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo  do servigo, a despeito de consulta ao Autor, desde que ndo descaracterize a concepgdo
autoral do projeto, ndo isentando a necessidade de registro de responsabilidade no Sistema CREA/CAU.

A CONTRATADA devera realizar todo e qualquer ajuste no projeto, a qualquer tempo, em razao do licenciamento e
aprovacdo dos seus projetos nas concessionarias e instancias licenciadores dos Governos Municipal, Estadual ou Federal,
excetuando-se os casos de alteracdo legal ou de Normas Técnicas ocorridas apos a emissao do Termo de Recebimento
Definitivo . Os ajustes ou complementagfes realizados deverdo ser devidamente registrados nos Sistemas CAU/CREA pelos
autores dos mesmos, ndo incidindo direito a aditivos de valor e/ou bloqueio de Direito Autoral do projeto por parte da contra-
tada.

A CONTRATANTE cabe ainda o direito de suprimir ou postergar etapas da obra desde que justificada em razdo do
interesse publico.

A empresa contratada devera estar disponivel para prestar esclarecimentos sobre o projeto, bem como realizar visi-
tas durante a execucdo das obras para garantir a funcionalidade de todo os sistemas projetados, sem encargos adicionais
para a Municipalidade.

15 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Cabe a CONTRATANTE, acompanhar, avaliar, e validar a execugdo dos servigos previstos neste Documento Refe-
rencial para Licitac&o, de acordo com as condi¢bes ora expressas, no Edital e na legislagéo pertinente.

Este acompanhamento sera realizado através das instancias da FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA e da
FISCALIZACAO TECNICA.

15.1 Fiscalizag@o Administrativa

Compete a FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA o acompanhamento CONTRATUAL, através da verificacdo de ques-
tdes de gestdo, contabeis e juridicas gerais, bem como a verificagdo de negativas e documentos comprobatérios exigidos a
Contratada.

A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA sera de responsabilidade das areas ADMINISTRATIVAS da Prefeitura de Porto
Alegre. O registro deste acompanhamento se dara através do PROCESSO SEI da referida contratacéo.

O encaminhamento das PLANILHAS DE MEDICAO emitidas pela FISCALIZACAO TECNICA, acrescida de toda a
documentacdo complementar necesséaria, para o aval da PGM e posterior pagamento da fatura, estaria a cargo da
FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA.

Todas as alteragdes nos objetos contratados deverdo ser devidamente registradas pela FISCALIZACAO
ADMINISTRATIVA no Processo pela CONTRATANTE, através de ADITIVOS CONTRATUAIS, que serdao avalizados pela
PGM.

15.2 Fiscalizacédo Técnica

A FISCALIZACAO TECNICA estara a cargo do corpo técnico de Arquitetos e Engenheiros da SMOI e dos especialis-
tas em Patrim6nio da EPAHC e/ou DPM/SMC, que fara a revisdo dos servigos especializados de arquitetura e engenharia
contratados.

] A aceitacdo dos servicos técnicos apresentados pela CONTRATADA sera de atribui¢do exclusiva da FISCALIZACAO
TECNICA.
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A FISCALIZACAO TECNICA cabe o controle e gerenciamento no que tange ao atendimento da Legislacéo especifi-
ca e Normas Técnicas, devendo obrigatoriamente a CONTRATADA se reportar a mesma para dirimir dividas referentes as
demandas de trabalho, através de seu representante ou do RT da especialidade, quando solicitado.

A cada entrega parcial dos produtos, a FISCALIZACAO TECNICA se manifestara através de Relatérios e Revisdo,
conforme o roteiro do item 1.6.1 do presente, determinando as impugnacdes parciais ou totais dos produtos apresentados.

Apenas apoés a total aceitagdo dos produtos por parte da FISCALIZACAO TECNICA, o servico podera ser conside-
rado concluido, sendo emitida a PLANILHA DE MEDIQAO relativa a estes itens.

A PLANILHA DE MEDICAO sera encaminhada para a FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA, para devida complemen-
tacdo com os documentos comprobatérios necessarios ao pagamento dos servicos, como a apresentagdo da FATURA e
negativas por parte da CONTRATADA.

1.6 PRAZOS E ENTREGAS DOS PRODUTOS

O prazo para a execugao dos servigcos é de 120 (cento e vinte) dias a contar da Ordem de Inicio expedida pela Fis-
calizagdo Técnica.

1.6.1 Roteiro de desenvolvimento dos servi¢os:
O objeto desta contratacdo devera seguir 0 seguinte roteiro de desenvolvimento:

e Entrega de Estudo Preliminar- Etapa de desenvolvimento, podendo ser entregue em meio digital, apds reviséo por
parte do corpo técnico especializado em Projetos Prediais da SMOI e SMC (quantas vezes se fizerem necessarias
até a aceitagdo da etapa pela fiscalizagao);

«  Entrega da Proposta (Projeto) de cada especialidade — Etapa de desenvolvimento com todos elementos graficos ne-
cessarios a compreenséo das solugdes adotadas, podendo ser entregue em meio digital, apds revisdo por parte do
corpo técnico especializado em Projetos Prediais da SMOI e SMC (quantas vezes se fizerem necessarias até a acei-
tagéo da etapa pela fiscalizagdo);

-  Entrega do Produto Final e/ou Projeto Executivo de cada especialidade - Etapa final de desenvolvimento de Relat6-
rios/Laudos e Projetos em nivel executivo, com os detalhamentos, especificagBes técnicas, podendo ser entregue
em meio digital, ap6s revisédo por parte do corpo técnico especializado em Projetos Prediais da SMOI e SMC (quan-
tas vezes se fizerem necessarias até a aceitagao da etapa pela fiscalizagao);

« Entrega Final - Entrega completa, com os arquivos editaveis, copias digitais formatadas para impresséo, e duas c6-
pias impressas assinadas pelos autores e responsaveis, todos apropriados para compor Projeto Béasico para Licita-
¢do de Obra Publica, além dos Projetos de Regularizagdo devidamente Licenciados, assim como os devidos Regis-
tros de Responsabilidade Técnica, assinados, pagos e digitalizados.

1.6.2  Etapas Previstas para Entrega dos Servigos:

O Prazo para a execucao dos servigos é de 120 (cento e vinte) dias a contar da Ordem de Inicio expedida pela fisca-
lizac&o técnica.

. Etapa 1 — 30 dias para estudos preliminares, levantamentos e laudos da cobertura e estruturas do prédio, instala-
¢oOes elétricas, revestimentos e dos sistemas de drenagem e PPCI até o protocolo no CBMRS.

. Etapa 2 — 60 dias para Projeto Executivo arquitetbnico de restauro, de recuperacgdo estrutural, da recuperacéo da
cobertura, elétrica, revestimentos, impermeabilizacéo e sistemas de drenagem.

. Etapa 3 — 30 dias para elaboracédo do Orcamento e o Cronograma fisico-financeiro das obras.

. Etapa Licenciamento (concomitante as etapas 2 e 3) — 90 dias para a tramitagdo do PPCI no CBMRS e elaboragao
de todos os projetos complementares executivos exigidos por este. Os Termos de Recebimento Provisoério e Definitivo
somente serdo expedidos apés a entrega do Certificado de Aprovacdo do PPCI emitido pelo Corpo de Bombeiros
(CBMRS) e os ajustes no projeto executivo de PPCI e dos equipamentos de combate a incéndios em conformidade com o
PPCI aprovado.

. Ao longo de todo o contrato - O Gerenciamento de todos os procedimentos - 120 dias no acompanhamento de todos
0S Servigos.

O prazo inicial de vigéncia do contrato deve ser de 12 (doze) meses a contar da ASSINATURA do CONTRATO, po-
dendo ser prorrogado de acordo com a necessidade do desenvolvimento dos produtos e o disposto no art. 57, da Lei n®
8.666/93 e suas alteracdes.
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Quando o prazo previsto para conclusdo de servigos esgotar em final de semana ou feriado, a entrega do servigo
devera ocorrer no primeiro dia Util subsequente. O servico somente sera aceito e considerado concluido quando aprovado
pela FISCALIZACAO ap6s Termo assinado pelos fiscais do Contrato.

A entrega final dos servigos contratados devera conter os arquivos editaveis, cépias digitais formatadas para impres-
sdo, e duas cépias impressas assinadas, assim como os devidos Registros de Responsabilidade Técnica, assinados, pagos
e digitalizados.

1.7 REGIME DE EXECUCAO

Sendo o Regime de empreitada por preco global , adotado “quando se contrata a execucdo da obra ou do servico
por preco certo e total”, e a empreitada por pre¢o unitério, “quando se contrata a execucdo da obra ou do servigo
por preco certo de unidades determinadas” e, em virtude do presente Documento Referencial Técnico para Licitagdo de
Projetos definir previamente o objeto dos projetos, assim como a descricdo detalhada dos servigos e quantidades necessa-
rios, a presente licitagéio devera ser por Empreitada por Pre¢o Global, de acordo com o que prevé a Lei complementar n°
8666/93, subitem “a” do item VIII do artigo 6° e orientagdes do Acordao 1.977/2013 — TCU.

1.8 CONDICOES PARA HABILITACAO

As empresas interessadas em participar do procedimento licitatorio deverdo comprovar respectivo registro no Con-
selho Regulador do Exercicio Profissional Técnico, Sistemas CAU/CREA.

Os servigos aqui especificados visam interveng6es de pequeno porte e média complexidade tecnolégica em relagédo
a maioria das obras novas e reformas de Prédios Publicos.

Entretanto, a edificacao objeto é protegida como Patrimdnio Cultural Histérico, sendo necessario cuidado especial de
toda méao de obra, responsaveis técnicos e demais envolvidos nos servigos e estudos executados.

Deverao ser profissionais qualificados e com experiéncia prévia. Devem ser devidamente cientificados que o Paco
Municipal de Porto Alegre é bem tombado pelo Municipio, imune a demoligcGes e descaracterizagGes e sujeito a cuidados e
protecbes especiais, principalmente dos elementos da edificacdo citados na respectiva notificacdo de tombamento e L.C.
275/92.

O prédio possui trés pavimentos, e area edificada total de 4.041,00 mz2.

Além disso, o Pago Municipal sedia o Governo Municipal e areas de exposi¢cdo de acervo que reune importantes
obras.

Devido a caracteristica dos objetos e servigos previstos, serdo necessarias comprovacgdes de Qualificagdo Técnica-
Operacional e Qualificagdo Técnica-Profissional aos licitantes, para garantir a execugdo dos servicos com seguranga.

Sendo os servigos especificados no Projeto Basico Servicos Especializados de Engenharia — Execucéo de Projetos,
foram estabelecidos no presente critérios de Qualificagdo Técnica-Operacional de forma a garantir que a empresa executo-
ra possua capacidade técnica, experiéncia prévia na area.

Através dos Atestados de Capacidade Técnico-profissionais, a LICITANTE comprovara possuir em seu quadro fun-
cional profissionais qualificados no cumprimento do contrato.

O artigo 37, inciso XX |, da Constituicdo Federal, estabelece que somente s&o permitidas, nos processos licitatorios,
exigéncias de qualificagcdo técnica e econdmica “indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagdes”.

Seguindo o previsto na Lei de licitacfes:
‘Art. 30. A documentacéo relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a a:

| — registro ou inscrigdo na entidade profissional competente;

Il — comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instalagbes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis
para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se res-
ponsabilizara pelos trabalhos;’

Desta forma, a definicdo dos atestados seguiu os seguintes critérios:

« Parcelas mais relevantes da obra/servico previstos.

e Atestado técnico-operacional.

e Atestado técnico-profissional.

« Quantitativos — até 50% da quantidade da atual licitacao.

1.8.1  Qualificagao técnico-operacional

Atestado(s) de capacidade técnica-operacional: apresentacéo de um ou mais atestados de capacidade técnica, for-
necido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo
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de obra ou servico de engenharia e arquitetura, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presen-
te licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo os quais sejam:

e Coordenacgao/Gerenciamento de Projetos de Restauro com compatibilizacdo entre complementares, de Edi-
ficacdo Histdrica, com area minima de 500,00 m?;

« Elaboracgao de projeto Arquitetonico de Restauro ou Conservagao, de Edificacdo Histérica, com area mini-
ma de 500,00 m2.

Para comprovacao da quantidade minima mencionada no item, sera admitido o somatério de atestados de capaci-
dade técnica emitidos em nome da licitante.

O(s) atestado(s) devera(ao) estar acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT)
e/ou Anotacdes / Registros de Responsabilidade técnica (ART / RRT) emitida(s) pelo Conselho de fiscalizacdo profissional
competente em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s).

1.8.2  Qualificagdo técnico-profissional

Indicagdo e qualificagcdo de Responsaveis Técnicos — Engenheiros e/ou Arquitetos, com demonstracéo de vinculo,
por relagcao de emprego, sociedade, direcdo, administracdo, por contrato de prestacao de servigos, genérico ou especifico, ou
ainda pela Certiddo de Registro do licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certiddo conste o nome do(s) profissional(is), na
condicéo de responséavel(is) técnico(s) do LICITANTE, que se responsabilizardo pela execugdo dos servi¢cos objeto deste
edital, e comprovacéo de que estes tem habilitagdo legal para realiza-las, mediante a apresentagdo de Certificado de Regis-
tro de Pessoa Fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil CAU/BR.

Estes deverdo comprovar, através da apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida(s) pelo Conselho
de fiscalizacéo profissional competente em seu nome, ja ter executado:

e Coordenacgao/Gerenciamento de Projetos de Restauro com compatibilizacdo entre complementares, de Edi-
ficagdo Historica;

* Elaboragéo de projeto Arquitetdnico de Restauro ou Conservagao, de Edificagdo Historica.

Para comprovagcdo minima mencionada no item, sera admitida a consideragdo de mais de um atestado de capaci-
dade técnica emitidos em nome dos RTs.

A entrega da proposta implica na aceitacéo integral e irretratavel das condi¢des técnicas e dos termos do ato convo-
catdrio, bem como na observancia dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicaveis.

1.9 SUBCONTRATACAO

Como parte dos servigos contemplados neste documento sédo especializados, a CONTRATADA podera subcontratar
em parte o objeto do presente Contrato, desde que seja conveniente para a Administragdo Municipal, mediante prévia autori-
zagdo da CONTRATANTE, exceto para os servigos para os quais foi exigida a apresentagdo de capacidade técnica.

A CONTRATADA podera subempreitar os servigcos de Investigagfes, Exames e Ensaios Estruturais, continuando,
porém, responsavel pelos mesmos e pela execugao financeira do contrato.

A empreiteira é a Unica e exclusiva responsavel pela gestao contratual e cumprimento das obrigacdes legais e traba-
Ihistas de seus subcontratados.A empreiteira proponente permanece sendo responsavel pela execucdo de todos os itens
previstos no edital, bem como pelo gerenciamento das obras, assumindo plena responsabilidade pela adequacdo dos servi-
¢os executados no canteiro e pela interlocu¢céo com seus subcontratados.

1.10 VISITA TECNICA

E facultada a realizaco de Visita Técnica prévia a apresentacdo das propostas pelos LICITANTES.

A mesma devera ser individual, agendada com a DLC/SMAP, e acompanhada pelos responsaveis pela verba
(diones.souza@portoalegre.rs.gov.br e fatima.azeredo@portoalegre.rs.gov.br).

“A ocorréncia de eventuais prejuizos (ao longo do desenvolvimento dos projetos) em virtude de sua omissdo na veri-
ficacdo do local objeto desta contratacéo é de inteira responsabilidade do contratado.” (TCU, Acorddo n°149/2013).
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111 GARANTIA E RESPONSABILIDADE

Aos servigos prestados por Engenheiro e Arquiteto profissionais liberais cabe a Responsabilidade Subjetiva prevista
no Art. 14 8§ 4° do Cédigo do Consumidor, sendo que responderdo se devidamente comprovada sua imprudéncia, negligéncia
ou impericia na execugao.

A CONTRATADA é responsavel por até 5 (cinco) anos apds a conclusdo dos servigcos por eles executados, nos
termos do artigo 618 da Lei n°10.406 de 10 de jane iro de 2002 (Cddigo Civil), ficando responséavel pelas reparacdes e corre-
¢bes necessarias que sejam comprovadamente decorrentes de impericia, imprudéncia ou negligéncia na Execucdo das
Obras objeto desta contratagdo, conforme determina o artigo 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor.

As garantias referentes a materiais e equipamentos instalados dever&o obedecer ao definido pelos fabricantes.

2. TIPO DE LICITACAO

Devido a caracteristica intelectual e criativa das atividades somadas a complexidade técnica e dos Servicos
Especializados de Engenharia e Arquitetura contratados, o objeto se enquadra nas modalidades licitatérias previstas na Lei
n°8.666 de 21 de junho de 1993, seguindo o regrame nto da Resolugdo 1.116/2019 CONFEA, o enquadramento como bens e
servigos especiais previsto no Decreto 20.587/2020, e a orientagdo da sumula 257 do TCU que recomenda pregédo apenas
para servigos comuns de engenharia (Decreto Federal 10.520/2002).

2.1 MENOR PRECO
Em virtude da defini¢do prévia detalhada e parametrizada dos produtos constantes neste Referencial Técnico, o Tipo

de Licitac&o prevista na Lei n°8.666 serA MENOR PRECO, buscando a proposta que seja mais vantajosa para a Administra-
¢do em termos de valores, condicionada ao pleno atendimento do disposto no Edital.

3. ORCAMENTOS

As Planilhas de orgcamentos e cronograma dos servigos previstos séo anexos do Projeto Basico de Licitagcdo assim
como este Documento Referencial.

4. PREMISSAS PARA OS PROJETOS

Todos os projetos deverdo ser apresentados de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, de acordo com o
Caderno de Encargos da SMOI (http://wwwz2.portoalegre.rs.gov.br/smov/default.php?p_secao=130), e formatadas de acordo
com o que prevé a LEI 8666/93.

Os servigos devem ser orientados pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Municipio de Porto
Alegre (PDDUA-LC 434/99 e seus complementos), pelas Diretrizes Municipais e pelo Codigo de Obras do Municipio (LC
284/92), Lei de tombamento (LC 275/1992) e demais legisla¢des pertinentes ao tema especifico ao equipamento.

Todos os projetos deverdo ser aprovados e licenciados em todas as insténcias necessarias (Secretarias, Conselhos,
Comissdes etc.), sendo todos os encaminhamentos e pagamento de taxas e emolumentos, de responsabilidade dos autores
do projeto.

A CONTRATADA se compromete a fazer quaisquer ajustes necessarios ao devido licenciamento do projeto e plena
aceitacdo pelo 6rgéo financiador a qualquer tempo.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo passar por procedimento de compatibilizacéo, refletidas também
nos memoriais e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo a ndo suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou outras
interpretacbes que venham a prejudicar sua integral execu¢cdo no momento das obras. Esta compatibilizagdo entre os
projetos deve ficar sob a responsabilidade de membro da equipe contratada.

Todos os levantamentos necessarios a elaboracéo dos projetos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todos os procedimentos de projeto deverdo ter o acompanhamento da Equipe do Patrimdnio Histérico e Cultural
(EPAHC) ou DPM do Municipio, por atribuigdo.

A proposta técnica devera respeitar as diretrizes Patrimoniais emitidas pela EPAHC e COMPAHC, em funcao da
edificacdo ser tombada, e possuir caracteristicas protegidas.

Nao sera permitida a demolicdo ou remocédo de qualquer elemento que integra o tombamento da edificagao,
conforme respectiva notificacdo de tombamento e L.C. 275/92, salvo quando expressamente autorizado pela EPAHC,
DPM/SMC e COMPAHC.

A proposta, ndo podera possuir obstaculos a livre mobilidade de portadores de necessidades especiais, internos ou
externos, sendo dotada de solugdes técnicas de acordo com o que determina a NBR 9050/2020.

A elaboracéo dos projetos devera primar pelo menor impacto na edificagao.

Devera atender as legislagdes patrimoniais aplicaveis e para as atividades de uso do prédio.

Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos das execucdes e as condi¢cbes do local de
implantacao.

Utilizar materiais e métodos construtivos com um minimo de trés fabricantes ou representantes no estado. No caso
de haver excecdo, justifica-la através de parecer técnico de indicacao por desempenho ou uso excepcional (a ser avaliada,
passivel de aprovacdo ou ndo pelos setores técnicos e juridicos da CONTRATANTE).

Adotar solugBes construtivas racionais, elegendo sistema de modulacdo e padronizagdo compativeis com as
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caracteristicas atuais da edificagcao, dando preferéncia as solu¢gdes com melhor relagédo custo/beneficio.

Adotar solu¢Bes que oferecam facilidade de operacdo, conservacdo e manutencdo dos diversos componentes e
sistemas propostos para a edificacéo.

Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras do Municipio para a obra em
guestéo.

Adotar solugdes técnicas que oferegam seguranga aos funcionérios e usuarios e protecéo contra roubos, furtos e
vandalismo.

Adotar solug@es técnicas que oferegcam seguranga aos usuarios em relagdo a protecdo contra Incéndios.

Na elaboracédo dos projetos a CONTRATADA devera observar a conformidade com as posturas municipais e/ou
outras legislagdes aplicaveis, obtendo as documentagdes preliminares exigidas e a aprovacéo junto aos Orgdos Publicos e
Concessiondrias, caso necessario.

Toda documentagdo técnica elaborada deverd apresentar conformidade com os modelos especificados neste
contrato e orientagbes complementares, emanadas pelos fiscais, com os detalhamentos que se fizerem necessérios para o
atendimento aos atos normativos, a clareza e a boa técnica.

5. DESCRICAO E DETALHAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTRATADO S:

51 LEVANTAMENTOS

5.1.1 Levantamento fisico / cadastral
Compreende o levantamento de dados, dimensdes e informag¢des necesséarias da area construida existente da edifi-
cacao, apresentados de forma gréfica, para fundamentar os estudos, definicdes acerca do planejamento da obra de recupe-
racao e regularizacéo.
Os levantamentos de quantidades e caracteristicas devem ser capazes de embasar todas as propostas técnicas de
projeto, sendo de responsabilidade exclusiva da contrarada.
Devera conter:
a) Planta Baixa de todos os pavimentos;
b) Cortes e fachadas;
c) Elementos decorativos internos e externos;
d) Levantamento Fotogréfico;
e) Levantamentos relativos as alvenarias, (fissuras, trincas etc), as condi¢cdes das estruturas do telhado, e avaliagbes
estruturais especificas (estruturas metdlicas da cobertura e de sustentagao);

5.1.2  Engenharia Diagndstica

5.1.2.1 Diagnéstico das Condi¢bes Gerais do Edifici o

A presente se¢do deste Documento Referencial objetiva a contratagdo dos servicos de engenharia diagnoéstica, es-
pecificamente, inspecao e consultoria, uma vez que a PMPA ja esta fornecendo os documentos oriundos da vistoria do relato-
rio que foram realizados por profissionais habilitados da prépria Prefeitura.

A engenharia diagndstica trabalha com cinco ferramentas basicas: vistoria, inspecéo, auditoria, pericia e consultoria.
Estas ferramentas sdo definidas e geram os respectivos documentos, como seguem abaixo:

. Vistoria: constatacao técnica de determinado fato, mediante verificagéo “in loco”; documento gerado: relatério;

. Inspecéo: € a analise técnica do fato com base na interpretagéo e experiéncia do profissional; documento gerado:
laudo;

. Auditoria: é o atestamento técnico, ou ndo, de conformidade do fato; documento gerado: laudo;

. Pericia: é a determinagéo da origem, causa e mecanismos de agao do fato; documentado gerado: laudo;

. Consultoria: é a prescrigao técnica a respeito do fato; documento gerado: laudo e projeto de recuperagao estrutural.
51211 Inspecéo e Prescricdo Técnica

A formulacgdo dos novos projetos devera ser precedida de laudos técnicos com avaliacdo da situagéo existente, com
énfase na analise das patologias e das condig8es gerais de estruturas e alvenarias — inspecao.

Os laudos técnicos destinam-se a fornecer os elementos necessarios, de acordo com as normas da Associacao Bra-
sileira de Normas Técnicas ABNT, em atendimento as legislagdes Municipal e Estadual, com diagnéstico geral de cada area
ou setor para embasamento dos projetos de recuperacgao e restauragao.

Devem basear-se na documentacgao levantada (vistoria, inspe¢éo, projetos arquitetonicos, etc.), identificando falhas
e anomalias, classificando essas deficiéncias quanto ao grau de risco oferecido ao patrimdnio - pericia, bem como apresentar
recomendacOes de medidas de reparos, recuperagdes, reforgos estruturais, dentre outras orientacdes técnicas de projeto.

O responsavel técnico pela pericia da edificagdo deve analisar as condigées de desempenho estrutural ou perda de
desempenho ao longo do tempo e, quando possivel, descrever evolugdo provavel dos sintomas e indicar possiveis conse-
quéncias a curto e médio prazo, em caso de nao intervengéo ou substitui¢éo.

5.1.2.1.2 Realizacdo de Ensaios e Prospeccdes Auxili  ares - caso necessario e autorizado pela EPAHC

Andlise das ndo conformidades observadas e recomendacgfes gerais quanto a criticidade e outros aspectos, indica-
¢do das orientacBes técnicas e/ou lista das medidas preventivas e corretivas necessérias a correcdo de falhas e anomalias;
indicac@o da ordem de prioridade das falhas e anomalias, indicacdo de aspectos restritivos quanto ao uso e eventual limita-
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cdo da capacidade de publico, em fungdo das anomalias e falhas constatadas, indicacdo de medidas complementares a
andlise conclusiva das falhas e anomalias, e eventual necessidade de realizagdo de ensaios tecnoldgicos e outras avaliagbes
especializadas; data e hora do laudo, assinatura do(s) responsavel (eis) técnico (s), acompanhada do registro no CAU ou
CREA. Dentre os possiveis ensaios de campo e de laboratério, e prospecgdes necessarios, pontuam-se:

No concreto:
. Esclerometria: mede a dureza do concreto (n&o destrutivo);
. Extracdo de corpos de prova para a realizagédo do ensaio de resisténcia a compressao do concreto.

Na armadura:

. Localizagéo e espessura do recobrimento (pacémetro): localizagao e profundidade da armadura;
No telhado:

. Avaliacdo dos elementos constituintes da cobertura;

. Avaliagao dos sistemas de impermeabilizagao;

. Avaliacdo dos sistemas de captacao e drenagem das aguas pluviais;

. Avaliagdo das instalacdes elétricas e demais instalacdes existentes na cobertura.

5.1.2.1.3 Laudo técnico e Recomendagdes de Projet o

A formulagdo do Laudo Técnico devera ter por énfase a andlise das patologias e condi¢es gerais dos seguintes

itens:
a) Telhado ;
b) Estruturas ;
C) Fachadas;
d) Revestimentos ;
e) Instalag6es Elétricas;
f) Impermeabilizagdes;
s)] Sistemas de drenagem ;
h) PPCI.

O Laudo Técnico destina-se a fornecer todos os elementos necessarios, de acordo com as normas pertinentes da
Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, atendimento as legislagdes Municipal e Estadual ao embasamento dos
projetos.

O Laudo Técnico deve apresentar um diagnéstico geral das estruturas ja citadas.

Deve basear-se na documentacao levantada e sob responsabilidade da CONTRATADA.

. através de inspecgbes visuais;
e através de ensaio e prospecg¢do, caso necessario.

Deve identificar eventuais falhas e anomalias, classificando essas deficiéncias quanto ao grau de risco oferecido,
bem como apresentar recomendacdes de medidas de reparos, recuperacdes, reforcos estruturais, dentre outras orientagdes
técnicas.

5.1.2.1.4.1 Conteldo do laudo técnico

a) Identificacdo do responsavel técnico pelo Laudo; identificacdo do objeto; identificacdo das Normas Técnicas Especi-
ficas; descrever a solicitacdo, e citar qualquer outra informacao deste levantamento que possa subsidiar a analise.

b) Descri¢ao técnica do objeto (informagdes que relatam a tipologia construtiva, os sistemas construtivos, dentre outros
dados relevantes a caracterizagcdo do objeto da vistoria, com base na documentacdo apresentada pelos demais le-
vantamentos); capacidade da edificagdo, ocupacéo e idade da edificagdo; critério e metodologia adotados; lista de
verificacdo dos elementos construtivos e equipamentos vistoriados com a descricdo e localizagdo das respectivas
anomalias e falhas; classificagdo e analise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco estrutural causado pela
manifestagédo patoldgica; observagdes sobre a documentagéo analisada.

C) Realizacdo de ensaios e prospecg¢des auxiliares, caso necessario.

d) Andlise das ndo conformidades observadas e recomendagdes gerais quanto a criticidade e outros aspectos; indica-
¢do das orientagBes técnicas e/ou lista das medidas preventivas e corretivas necessérias a correcdo de falhas e
anomalias; indicagéo da ordem de prioridade das falhas e anomalias; indicacdo de aspectos restritivos quanto ao uso
e eventual limitagdo da capacidade de publico, em fungdo das anomalias e falhas constatadas; indicagdo de medidas
complementares a andlise conclusiva das falhas e anomalias, e eventual necessidade de realizagédo de ensaios tec-
nolégicos e outras avaliagdes especializadas; data e hora do Laudo; assinatura do(s) responsavel(eis) técnico(s),
acompanhada do registro no CREA; a validade do presente laudo é de 2 (dois) anos.
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e) Anexos: registro fotografico (fotos numeradas e suas legendas); copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(RRT/ART); plantas ou outros documentos necessarios a fundamentagéo das conclusdes e elucidacdes de fatos
descritos no corpo do Laudo.

Para padronizacdo da forma de apresentagéo fica desde ja definido que o relatério final do Laudo devera seguir o
padrdo WORD ou equivalente, e caso tenha planilhas, seguir o padrdo EXCEL ou equivalente.

5.1.3  SolicitagBes legais

Documentos referentes a condi¢des para a regularizacédo do imével devem ser levantados, de forma a nortear a ela-
boragdo adequada dos projetos, entre elas a licenca para reforma (EdificaPoa/SMAMUS), PPCI (CBMRS), e para a atualiza-
¢ao das ligacdes de dgual/esgoto, energia elétrica (CEEE) e I6gica (PROCEMPA), caso necessario.

A edificagéo é Patrimdnio Histérico do Municipio.

Todas as adaptacdes resultantes deverdo ser retransmitidas aos fiscais do contrato e apresentadas aos 6rgdos pa-
trimoniais pertinentes (EPAHC e COMPAHC).

52 ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO

O estudo preliminar devera ser desenvolvido de forma a propor solu¢des para todos os elementos descritos, de
acordo com os condicionantes e seguindo as premissas do item 4 deste Documento Referencial.

Devera apresentar croquis, esquemas estruturais, plantas baixas, cortes e elevagfes necessarias para a avaliacdo
das propostas de projeto pela fiscalizagdo dos servigos.

Caso a fiscalizagéo julgue necessério, deverdo ser apresentados maiores esclarecimentos e material gréfico das so-
lucbes.

O material pode ser complementado com dados de catalogo dos fabricantes, desde que hajam sempre no minimo
trés fabricantes de produtos equivalentes no Estado.

5.3 PROJETOS EXECUTIVOS

Os projetos executivos devem partir de um levantamento das condig¢fes existentes do edificio verificando a necessi-
dade ou ndo de elementos a serem removidos, trocados e que podem ser reutilizados ou mantidos e restaurados. Os proje-
tos devem primar pela menor intervencéo possivel e a maior economia em termos financeiros e de energia sem prejuizo da
seguranca, qualidade e eficiéncia dos sistemas.

Projeto Executivo conforme definicdo contida nos incisos IX e X do artigo 6° da Lei 8.666/93 a qual foi reproduzida
abaixo:

X - Projeto Executivo — “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de acor-
do com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT”;

Todos os Projetos Executivos virdo acompanhados das Especificagdes Técnicas e/ou Memoriais.

Todos os projetos devem, quando exigido pelas concessionarias publicas e/ou os 6rgdos municipais, estaduais ou
federais, obter as aprovacdes requeridas, ficando as despesas decorrentes deste procedimento a cargo da CONTRATADA.

53.1 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

A indicacéo das éareas afetadas pelas intervengdes necessarias a adaptagdo da edificacdo ao novo uso definido pela
Administragdo Municipal (Centro Cultural) e a plena recuperagao dos elementos da edificacéo deve ser clara.

Devera ser apresentado projeto executivo Arquitetdnico dos elementos afetados pelas recomposicdes, regulariza-
¢oes e recuperacgdes pretendidas, para a perfeita execucgédo das obras.

O mesmo devera ser totalmente detalhado para a adequada recuperagédo e reconstituicdo dos elementos afetados
por desgastes ao longo dos anos, pelas acdes de recuperacdes de estruturas, condutores, eletrodutos e para todos os ele-
mentos previstos nas execucdes de todas as demais especialidades, devidamente compatibilizados atendendo todas as
orientacdes das etapas de Engenharia DIAGNOSTICA, e aprovados pela EPAHC e DMP/SMC.

O projeto devera ser acompanhado de suas especificagfes técnicas.

Todo o material serd avaliado e aprovado pela fiscalizacéo técnica antes da entrega final do mesmo.

Todo o material grafico apresentado devera conter selo e carimbo com assinatura do(s) responsavel(eis) pelo proje-
to, constando seu(s) registro(s) no CAU.

O projeto deve atender plenamente as diretrizes de preservagdo do Imoével e de Acessibilidade Universal.

Como o prédio é Patrimonio Histérico, as intervengdes devem primar pela manutencao e reconstituicdo dos elemen-
tos protegidos sempre que possivel, devendo ser previstas substituicGes por pegas semelhantes ou réplicas quando o dano
ndo puder ser recuperado, sendo que todas as propostas devem ser avalizadas pela EPAHC e/ou DPM/ SMC e aprovadas
pelo COMPAHC.

Os projetos caracterizar-se-ao por um conjunto de informagdes técnicas, como especificages, pranchas com repre-
sentacdo gréfica das intervengdes e detalhes pormenorizados, metodologias, planilhas de quantitativos e precos.

A planilha de quantidades devera quantificar todos os servi¢cos de reparos previstos para a restituicdo da integridade
da obra.
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A compatibilizacdo entre as diversas especialidades pode ser feita com o apoio de software BIM, mas as pranchas e

imagens de verificacdo e comunicacdo com a fiscalizagdo devem ser preferencialmente no formato CAD e PDF.

Os Projetos Executivos devem estar de acordo com a definicdo contida nos incisos IX e X do artigo 6° da Lei

8.666/93, reproduzida abaixo:

X - Projeto Executivo — “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de acor-

do com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT”;

Todos os Projetos Executivos virdo acompanhados das Especificagdes Técnicas e/ou Memoriais.
Todos os projetos devem, quando exigido pelas concessionarias publicas e/ou os 6rgdos municipais, estaduais ou

federais, obter as aprovacdes requeridas, ficando as despesas decorrentes deste procedimento a cargo da CONTRATADA.

Devem ser atendidas todas as Normas pertinentes, em especial:

- NBR 6492 -Representacdo de Projetos De Arquitetura

- NBR10067 - Principios gerais de representacdo em desenho técnico

- NBR-13532- Elaboragéo de projetos de edifica¢cdes —Arquitetura

- NBR 9050:2020- Acessibilidade

- NR 24-Condic¢des de Higiene e Conforto nos Locais de Trabalho

- NBR 15.575-Desempenho de edificacdes

- LC N° 284 Cdbdigo de Edificagbes de Porto Alegre

- NR12

- LC 434 - PDDUA atualizado

- LC 275/1992-Lei de tombamento e demais legisla¢des pertinentes ao tema especifico ao equipamento

Casos de inviabilidade devem ser justificados através de relatério técnico especifico.

Itens minimos a apresentar, com énfase nas areas af  etadas pelas execugdes previstas pelos complementar  es:
- Planta de situacao e localizagdo , com implantagdo dos edificios e sua relacdo com o entorno do local escolhido, aces-
sos, estacionamentos, em escala minima de 1:500 para a situacao e 1:200 para a localizacao.
Planta de Implantacdo escalas 1:200 e 1/100, com orientagdo, eixos da construgdo cotados em relagao a referéncia,
desniveis, identificac8do de postes, arvores, calcamentos, estacionamentos, portaria, posicionamento da iluminagdo ex-
terna, e demais elementos de implantacgao.
Planta Baixa de todos os pavimentos em escala 1:50 com cotas de piso acabado, medidas internas, espessuras de
paredes, shafts e passagem de infraestrutura, dimensdes de aberturas e vaos de portas e janelas (identificadas através
de codigo), alturas de peitoris, indicacdo por simbolos dos servigos a serem executados, materiais, acabamentos, quan-
tidades etc.
Planta Baixa de Layout de todos os pavimentos em escala 1:50, mobiliada, com a indicagéo dos equipamentos insta-
lados e com operagéo prevista, indicacéo do uso dos ambientes e suas areas totais, indicagdo de materiais.
- em escala 1:25 e ampliagGes na 1/25, 1/10 ou mais, para detalhamento de moveis operacionais fixos destinados as
atividades dos operadores do centro.
Planta de Pisos de todos os pavimentos  em escala 1:50, com a indica¢@o das recuperacdes dos pisos, sua pagina-
¢do nos ambientes e informacao de areas.
Planta de Forros em escala 1:50, com a indicacéo do tipo, da modulagdo e areas dos forros existentes e dos que de-
vem ser recuperados. Representacdo conforme o tipo e posicionamento de luminérias, unidades internas de ar condici-
onado, insufladores dos sistemas de ventilagdo/climatizacdo dutados, sistemas de prevencdo e combete a incéndios,
etc.
Plantas Baixas/Elevacdes das Redes de Climatizagdo  em escala 1:50, com a indicagdo do tipo, das areas de aten-
dimento, dos respectivos equipamentos e seu posicionamento na edificacao.
Planta de Estrutura da Cobertura em escala 1:50, com especificagdo dos tipos, materiais, posicionamento e modula-
¢ao das estruturas de suporte do telhado e dos demais sistemas complementares da edificacdo com interferéncia local.
Destacar os procedimentos de recuperacdo e pontuar onde serdo adotados.
Planta de Cobertura em escala 1:50, com especificacdo dos tipos, materiais, posicionamento e modulacao de telhas,
algerozes, rufos, indicacdo dos caimentos, inclinagdes, sentido de escoamento de aguas, areas de contribuigcdo, posicao
de calhas, condutores, reservatorios, ventilagdes, dutos, estruturas dos sistemas Complementares da edificacdo (SPDA,
Climatizacéo, Reservatérios, etc). Destacar os procedimentos de recuperacgao e pontuar onde serdo adotados.
Cortes transversais e longitudinais em escala 1:50, com indicagdo de pé direito, cotas de nivel, altura de vaos, plati-
bandas, indicagdo de materiais e servigos, detalhes, shafts e passagem de infraestrutura, forro, etc. Destacar os proce-
dimentos de recuperacao e pontuar onde serao adotados.
Elevacbes de todas as fachadas das edificacbes em escala 1:50, indicando aberturas e materiais de acabamento, as-
sim como estudo cromatico. Destacar os procedimentos de recuperagao e pontuar onde serédo adotados.
Bonecos de Esquadrias em escala 1:25, com os mesmos cddigos utilizados na Planta Baixa Executiva, de todas as
esquadrias e detalhamento executivo dos procedimentos de recuperacao em planta baixa, vista e corte.
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- Detalhamento Acessibilidade em escala 1:50 e ampliagdes na 1/25, 1/10 ou mais, para melhor detalhamento e com-
preensdo de todas as solugdes executivas de acessibilidade: sanitarios, corriméos e guardas, sinalizagao, etc.

- Detalhamento Geral em escala 1:25 e ampliagfes na 1/25, 1/10 ou mais, para melhor detalhamento e compreensao de
todas as solugfes executivas do projeto.

- Detalhamento Comunicagéo Visual e Sinalizagdo  em escala 1:50 e amplia¢cdes na 1/25, 1/10 ou mais, para melhor
detalhamento e compreenséo de todas as solugdes executivas de comunicacao visual e sinalizacao.

- Especificacdes Técnicas completas contendo a descri¢cdo de todos os procedimentos e servigos necessarios a exe-
cugao das obras, bem como de todas as solugdes técnicas e dos elementos projetados, materiais adotados, instrugoes
de execucdo e instalagdo, condicionantes e critérios de aceitagdo e desempenho de todos os elementos para subsidio
dos executores e da fiscalizagao das obras.

- Planilhas resumo e tabelas de areas dos ambientes com o resumo dos equipamentos e materiais adotados.

- Indicagdo de reservatorios, areas técnicas, etc.
5.3.2 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS

Deverao ser elaborados projetos de recuperacao, reforgo ou novas estruturas se necessario, abarcando fundagoes e
supraestruturas em concreto armado, estrutura metdlica, em madeira e em montagem mista, de acordo com as orientacdes
das etapas de Engenharia Diagnostica.

5.3.2.1 Recuperacéo de Estruturas Existentes e de El ementos da Cobertura

Os projetos de recuperacgédo estrutural indicardo os procedimentos de reparo a serem adotados para o restabeleci-
mento das condig¢des iniciais de uso, seguranga e estabilidade do edificio.

Os projetos caracterizar-se-8o por um conjunto de informagdes técnicas, como especificacdes, plantas com dese-
nhos e detalhes pormenorizados, metodologias de recuperagdo, memorias de célculo, planilhas de quantitativos e pregos.

A planilha devera quantificar todos os servigos de reparos previstos para a restituicdo da integridade da obra.

Deve conter:

- Base Normativa;

- Dimensionamento e orientagdo de procedimentos de recuperacéo de todas as pegas estruturais existentes danificadas/ ou
comprometidas, passiveis de reaproveitamento com base na avaliagdo de melhor desempenho estrutural e custo/beneficio;

- Plantas, Cortes e elevagoes totais e/ou parciais, e detalhamento;

- Meméoria de Calculo;

- Memorial descritivo e especificagado dos procedimentos;

- Planilha de quantitativos para fundamentar o orcamento.

5.3.3 PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAGCAO DE IMPERMEABILIZACOES E COR RECOES DO SISTEMAS DE
DRENAGEM

Deverdo ser elaborados projetos de recuperacdo da cobertura, impermeabiliza¢cdes das estruturas reconstituidas e
recuperadas e sistemas de drenagem para todos os elementos previstos neste Documento Referencial de acordo com as
orientacdes das etapas de Engenharia DIAGNOSTICA.

Os projetos de regularizagdo das coberturas, impermeabilizacGes e instalagdes hidrossanitarias visam a adequacéo
dos espagos a Legislacdo e Normas atuais, respeitando a protecéo Patrimonial do Imével funcionalidade dos espagos, a fim
de corrigir desgastes e desvios ocorridos no uso dos mesmos e adaptac¢des ocorridas na edificacéo.

Os projetos caracterizar-se-ao por um conjunto de informagdes técnicas, como especificages, pranchas com repre-
sentacdo grafica das intervengdes e detalhes pormenorizados, metodologias de recuperacdo, memdrias de calculo, planilhas
de quantitativos e precos.

A planilha de quantidades devera quantificar todos os servi¢cos de reparos previstos para a restituicdo da integridade
da obra.

Devem conter:

- Base Normativa;
- Dimensionamento e orientacdo de procedimentos de recuperacdo de todas as pecas estruturais existentes danificadas/ ou
comprometidas, passiveis de reaproveitamento com base na avaliagdo de melhor desempenho estrutural e custo/beneficio;
- Plantas, Cortes e elevagoes totais e/ou parciais, e detalhamento;
- Meméoria de Calculo;
- Memorial descritivo e especificagao dos procedimentos.
Apresentados conforme titulo 6.

5.3.3.1 Projeto de Recuperacéo dos Sistema de coleta  de Aguas Pluviais e Drenagem

Contendo:

- Distribuicdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos efluentes de esgoto de aguas pluviais;

- Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;

- Projeto de coleta de aguas pluviais, adequacédo dos tubos de queda a rede pluvial existente no perimetro do prédio com
revisdo da mesma e sua adequada ligacdo a rede publica.
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5.3.3.2 Projeto de Sistemas de Impermeabilizacdo

Os projetos deverao conter:

- Indicacéo de tecnologias e métodos de execugdo, em pranchas e memoriais descritivos.

- Indicac&o dos pontos de ralos e coletores e detalhamento da concordancia com a impermeabilizacéo.
- Indicacéo dos Sistemas complementares de prote¢6es mecéanicas ao sistema.

5.3.4 PROJETO LICENCIAMENTO E EXECUTIVO DE COMBATE E PROTEGCAO CO NTRA INCENDIO — PPCI

Devem ser previstos em Projeto de Licenciamento e Projetos Executivos para Obras dotados de orcamentacgdes, to-
das as medidas necessarias para a adequacao da Edificacdo a legislagdo em vigor.

No caso de inviabilidade do pleno atendimento, em virtude da edificagdo ser tombada pelo Patriménio Histérico, pro-
tegida através de tombamento junto ao Municipio, todas as justificativas técnicas e medidas compensatérias devem estar
incluidas no PPCI, devidamente encaminhadas e aprovadas pelo Corpo de Bombeiros do RS.

As medidas de prevencéo, compensatorias, protetivas, de manutencao, novos equipamentos e substituicdo de mate-
riais, quando exigidos para o licenciamento do PPCI da edificagdo em questédo, devem estar contemplados nos Projetos Exe-
cutivos apresentados.

O PPCI deve seguir as disposicdes da legislacdo em vigor (Lei Complementar n® 14.376, de 26 de dezembro de
2013 - Atualizada até a Lei Complementar n® 14.924, de 22 de setembro de 2016), das normas aplicaveis, e do material atua-
lizado no site do CBMRS: https://www.bombeiros.rs.gov.br/legislacao.

No que couber:

* Os Extintores devem seguir as orientagdes da NBR 12693, bem como a LC 14376;

e As Instalagdes Hidraulicas de Hidrantes e Mangotinhos devem estar de acordo com a NBR 13714;

e As Instala¢des Automaticas de Extin¢do de Incéndio devem seguir as orientagdes da NBR 10897;

e As Saidas de Emergéncia devem obedecer o disposto na RT 11 do CBMRS e NBR 9077 ;

e Alluminacdo de Emergéncia deve estar de acordo com a NBR 10898;

e A Sinalizagdo de Emergéncia deve seguir as orientages das NBRs 13434-1, 2 e 3;

e ADeteccdo e Alarme de Incéndio devem obedecer as NBRs 17240 e 11836;

e O lsolamento de Riscos deve estar de acordo com a Instru¢do Normativa 001/2014 Do Corpo De Bom-
beiros do RS;

* O SPDA deve estar de acordo com a NBR 5419;

* As Instalacdes Elétricas devem estar de acordo com o previsto na NBR 5410;

. Centrais de GLP devem obedecer a NBR 13523, e as suas redes de distribuicdo a NBR 15526;

« Os materiais especificados devem ser certificados por instituicdes creditadas pelo INMETRO, e inexis-
tindo, por outros 6rgéos nacionais de reconhecida credibilidade técnica;

A Brigada de Incéndio deve ter composicdo e treinamento de acordo com a Resolugdo Técnica n°
014/CCB-DTPI1/2009;

e O Plano de Emergéncia deve seguir a NBR 15219;

e A Seguranca Estrutural Contra Incéndio deve estar de acordo com os requisitos da Instrugcao Técnica 08
do Corpo de Bombeiros de Sao Paulo ;

e O Controle de Materiais de Acabamento  observar a Instrugdo Técnica n° 15 do Corpo de Bombeiros
de Sao Paulo ;

e O Controle de Fumaga de acordo com a Instrucéo Técnica n® 15 do Corpo de Bombeiros de Séo Pau-
lo;

e A Compartimentagdo Horizontal e Vertical obedecera a Instrugéo Técnica n° 09 do Corpo de Bombei-
ros de Sao Paulo ;

e O Acesso de Viaturas de Bombeiros deve seguir o disposto na Instrugcdo Técnica n° 06 do Corpo de
Bombeiros de S&o Paulo .

E atualiza¢des posteriores (verificar em http://www.cbm.rs.gov.br/inicial).

Elementos do PPCI:

a) Apresentacdo de PPCI de acordo com a legislacdo atualizada, baseado em levantamento minucioso do imovel pre-
vendo itens de adequagédo do mesmo;

b) Requerimentos/solicitagées/laudos/projetos e todo o material necessario ao licenciamento junto a AAT ou
SPI/CBMRS;

c) Laudos exigidos;

d) Indicacédo do tipo, capacidade e localizagéo dos extintores;

e) Detalhamento da instalagao de hidrantes e sprinklers (se exigido);

f) Indicar localizacdo das rotas de fuga, definir capacidade, tipo e detalhar a iluminagéo e sinalizacdo de emergéncia,
bem como os alarmes acusticos, quando exigidos;

g) Detalhamento de todas as adequagdes exigidas pela legislagdo em vigor;
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h) Memodria de calculo dos sistemas exigidos;
i)  Planilha de quantitativos.

No pagamento do PPCI sera incluida uma taxa de vistoria e analise do projeto pelo CBMRS. Se forem necessarias mais de
uma, as demais deverdo entrar como aditivo, que devera ser encaminhado em tempo habil pela CONTRATADA. Na perda
destes prazos, a CONTRATADA ficara com o 6nus das taxas.

5.3.4.1 Projetos Complementares que podem ser exigid os pelo PPCI

Os projetos de regularizagao visam a adequacéo dos espacos a Legislacdo e Normas atuais, respeitando a protecédo
Patrimonial do Imovel e a funcionalidade dos espacos, a fim de corrigir desgastes e desvios ocorridos no uso dos mesmos e
adaptacdes ocorridas na edificacéo.

Os projetos caracterizar-se-ao por um conjunto de informagdes técnicas, como especificages, pranchas com repre-
sentacéo grafica das intervengdes e detalhes pormenorizados, metodologias de recuperacdo, memdrias de calculo, planilhas
de quantitativos e precos.

A planilha de quantidades devera quantificar todos os servicos de reparos previstos para a restituicdo da integridade
da obra.

Deve conter:

- Base Normativa;

- Dimensionamento e orientacdo de procedimentos de recuperagdo de todas as pecas estruturais existentes danifica-
das/inadequadas, passiveis de reaproveitamento com base na avaliagdo de melhor desempenho estrutural e custo/beneficio;
- Plantas, Cortes e elevag®es totais e/ou parciais, e detalhamento;

- Memoria de Calculo;

- Memorial descritivo e especificacdo dos procedimentos.

Apresentado conforme titulo 6.

534.1.1 Projeto Executivo dos Sistemas de Alarme E =~ Deteccéo de Incéndio

O projeto de alarme acustico para protegéo contra incéndio devera ser elaborado de acordo com as indicagbes do
PPCI.

O projeto devera estar de acordo com a legislacéo vigente, em especial com a norma brasileira para “Execu¢éo de
Sistemas de Detecc¢do de Alarme de Incéndio” — NBR 9441 da ABNT.

As consideragdes para o projeto devem incluir: o propoésito do sistema, os tempos de escape dos ocupantes, o tem-
po de atendimento da brigada de incéndio e do corpo de bombeiros, outras agdes necessarias no evento de um incéndio, os
requisitos de manutencéo e assisténcia técnica, os requisitos de operacao do sistema e as responsabilidades.

O Projeto do Sistema de detecgdo e alarme de incéndio deve seguir o seguinte roteiro, sendo que ao final, deve ser
apresentado projeto executivo completo para a execugédo da obra:

Primeiro estagio: Definicédo

Segundo estagio: Localizacdo dos acionadores manuais

Terceiro estagio: Selegdo dos detectores de incéndio

Quarto estagio Localizagdo dos detectores

Quinto estagio: Localizagédo dos avisadores sonoros

Sexto estagio: Selecéo da central de alarme e do sistema de detecgdo

Sétimo estagio: Zoneamento

Prever o detalhamento executivo de suas redes, redes alimentadoras, centrais de comando, material, fixagéo, etc.
A Central de Alarme Projetada devera ser compativel com todo o sistema de deteccdo e alarme de incéndio, e deve-
rd enviar notificagbes remotas das ocorréncias na edificagdo (Guarda Municipal).

5.3.4.1.2 Projeto Executivo do Sistema de lluminacdo  de Incéndio

O Projeto do SISTEMA DE lluminacdo de Emergéncia deve ter por base as definicbes do PPCI elaborado para a edi-
ficacéo.

Deve seguir o disposto na NBR 10898/2013.

Ailuminacdo de emergéncia para fins de seguranga contra incéndio deve ser de dois tipos:
« lluminacao de ambiente ou aclaramento
« lluminacao de balizamento ou de sinalizacédo

O projeto deve conter todos os elementos necessarios para a perfeita compreenséo e execucao da obra.
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5.34.1.3 Projeto de Sistemas Hidraulicos de Combat e a Incéndio

Os projetos de Regularizaces Legais e Normativas, de ajustes, e complementacdes devem estar de acordo com os
condicionantes definidos e demais levantamentos seguindo as premissas patrimoniais da Edificacdo e dos itens 3 e resultan-
tes do 4.1 deste Documento Referencial Técnico.

As propostas devem primar pela menor intervencao possivel, melhor custo beneficio das intervengdes, sem prejuizo
da qualidade seguranca e eficiéncia dos sistemas construtivos.

Devera diferenciar e demonstrar com clareza todos os elementos novos, assim como 0s elementos a serem removi-
dos, substituidos ou que podem ser reutilizados, recuperados ou mantidos.

Caso seja indicado no PPCI - Sistemas Hidraulicos de Combate a Incéndio.
Os projetos deverao conter:
- Calculo dos Reservatorios necessarios e indicagdo de sua capacidade-de acordo com o enquadramento PPCI da edifica-
Gao;
- Prévia dos Esquemas Verticais dos reservatorio(s) superior(es), das colunas de distribuicdo e dos conjunto(s) elevatério(s),
com a posicdo na edificacéo e definicdo da posicdo de shafts necessarios;
- Indicacéo dos Sistemas complementares de combate a incéndio necessarios e suas redes;
- Avaliacéo dos sistemas de bombeamento necessarios;
- Calculo das pressdes necessarias nos pontos finais.

Demais Projetos Executivos PPCI

O Projeto executivo de Sinalizacdo de Emergéncia deve seguir as orientacdes das NBRs 13434-1, 2 e 3. Detalha-
mento construtivo do sistema de Sinalizagédo das rotas de fuga.

Detalhamento executivo das rotas de fuga, tipos de material, posicionamento estratégico, tipos de portas corta-fogo,
etc.

Distribuicéo, Indicacéo do tipo, capacidade e localizagdo dos extintores, de acordo com a Resolugdo Técnica n°
14/2014, as orienta¢des da NBR 12693, bem como a LC 14376.

Revisdo detalhada da rede de hidrantes existente, incluindo suas canaliza¢des, diagrama vertical e dos reservaté-
rios, sob a Gtica da NBR 13714 e atualizagBes posteriores.

Revisao detalhada do conjunto moto-bomba (montagem mecanica), se necessario.

Detalhamento executivo das instalagdes de sprinklers (caso seja exigido), incluindo as canaliza¢des, diagrama verti-
cal e detalhamento dos reservatoérios.

Detalhamento executivo das escadas de emergéncia, corrimdos, revestimento dos degraus, projeto estrutural.
Indicar a localizacéo e tipo de

Detalhamento construtivo do sistema de isolamento de riscos, quando for exigido e viavel.

a) PPCI Executivo
- Material Gréfico e
- Memoriais e Especificaces
b) Projeto Executivo das Instalacdes Complementaresp  ara o PPCI

- Material Grafico de Projeto (Executivo) e
- Tabelas de Calculo, e de Pecas, quantitativos
- Memoriais e Especificacfes

5.3.5 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS, DE CABEAMENTO EST RUTURADO, SPDA E
SISTEMAS DE SEGURANCA

Os projetos de Atualizagdes Legais e Normativas, de ajustes e complementagbes devem estar de acordo com os
condicionantes definidos e demais levantamentos seguindo as premissas patrimoniais da Edificacdo e dos itens 3 e resultan-
tes do 4.1 deste Documento Referencial Técnico.

As propostas devem primar pela menor intervencéo civil possivel, melhor custo beneficio das intervengdes, sem pre-
juizo da qualidade seguranca e eficiéncia dos sistemas.

A apresentacao dos projetos deve estar de acordo com as normas aplicaveis da ABNT, observar o Regulamento das
Instalagdes Consumidoras (RIC) da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), as especificag6es dos fabricantes, as
condi¢des gerais de fornecimento da ANEEL, contando também com uma visdo moderna de gerenciamento e eficiéncia
energética.

Destague para o atendimento ao previsto em:

. NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao

. NBR 5419 - Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas

. NR-10 - Seguranca em Instalacfes e Servicos em Eletricidade

. NBR 5413 — Estabelece os valores de iluminancias médias minimas em servico para iluminagéo artificial em
interiores, onde se realizem atividades de comércio, indUstria, ensino, esporte e outras

. RIC-BT — Regulamento das Instalagdes Consumidoras da CEEE

. RIC-MT — Regulamento das Instalagdes Consumidoras da CEEE
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Especial cuidado deve ser tomado em todas as instalacdes que interfiram na configuragéo original da edificacéo,
que é tombada.

Devera diferenciar e demonstrar com clareza todos os elementos novos, assim como 0s elementos a serem removi-
dos, substituidos ou que podem ser reutilizados, recuperados ou mantidos.

Devera apresentar croquis, esquemas estruturais, plantas baixas, cortes e elevagfes necessarias para a avaliacdo
das propostas de projeto pela fiscalizagdo dos servigos.

Caso a fiscalizagdo julgue necessario, deverdo ser apresentados maiores esclarecimentos e material grafico das so-
lucbes.

O material pode ser complementado com dados de catalogo dos fabricantes, desde que haja sempre no minimo trés
fabricantes de produtos equivalentes no Estado.

ApoOs a aceitacdo da fiscalizacéo, pode ser dado andamento nos Projetos Executivos das propostas.

Estes projetos deverdo prever plena compatibilidade entre todas as especialidades de projeto e com as instalacdes
remanescentes.

Os projetos executivos deverdo compreender todas as informag6es e detalhamentos para o perfeito entendimento
da execucgdo da obra, indicando detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixagBes e outros elementos necessarios a com-
preensdo, devendo ser apresentado da seguinte forma:

- Pranchas gréficas dotadas de Legendas com os simbolos adotados, segundo especificacdo da ABNT, e notas que se fize-
rem necessarias;

- Memoriais de céalculo, memoriais descritivos, planilhas de quantidades e orgamentos;
Devem ser previstos:

5.3.5.1 Atualizacdo e Adequacao da Entrada de Energia

- Projeto da entrada de energia (conforme exigéncia da concessionaria de energia);

- Projeto da subestacgao (conforme exigéncia da concessionaria de energia);

- Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicdo e forga, com respectivos quadros de cargas;
- Projeto dos alimentadores dos quadros;

- Projeto de tomadas de uso geral e forga;

- Projeto de distribuigdo aérea e de piso;

5.3.5.2 Atualizacdo e Adequacao do Quadro Geral de  Baixa Tensdo — QGBT e Centros de Distribuicdo — CD’ s
- Projeto de distribuigdo aérea e de piso;
- Projeto dos alimentadores dos quadros;
- Diagrama unifilar geral;
- Diagramas unifilares dos quadros geral (QGBT), parciais de distribui¢éo e for¢ca (QDF), com respectivos quadros de cargas,
em prancha unica;
- Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para corre¢édo de fator de poténcia, quando necessario;
- DCI — declaragdo de carga instalada e demanda prevista. Verificacdo e Declaracdo de carga instalada e demanda prevista
obtida a partir das necessidades das Secretarias que ocupardo 0s espacos.

Projeto de QGBT com previsdo de controle / prote¢do para os alimentadores das Secretarias atendidas, com previ-
sdo de reservas.

Projeto dos condutores alimentadores desde o0 QGBT até os Centros de Distribuicdo (CD’s).

5.3.5.3 Atualizacéo e Adequacéo das Instalagbes de  lluminacdo e Tomadas

Verificar as premissas do projeto, compreendendo como objeto de estudo as seguintes areas: externas, internas e
Seus acessos.

Identificar as tarefas visuais e as necessidades dos usuarios, gerando um levantamento preliminar, observando a ar-
quitetura do ambiente construido, dos componentes, objetos e materiais contidos nesse espaco.

Partes integrantes do Projeto de Instalaces Elétricas:

- Memorial descritivo do projeto;

- Pontos ativos ou uteis (iluminagéo e tomadas);

- Pontos de comandos (interruptores);

- Quadros de distribuigdo geral e terminal;

- Detalhe do local dos medidores;

- Legendas com os simbolos adotados, segundo especificagdo da ABNT, e notas que se fizerem necessarias;

- Quadro indicativo da divisdo dos circuitos (quadros de cargas), constando a utilizacdo de cada fase nos diversos circuitos
(equilibrio de fases).

- Se solicitado, circuito de rede estabilizada.

5.3.5.3.1 Atualizacao e Adequacéo do Projeto Lumino  técnico
O projeto luminotécnico da area Condominial devera ser elaborado em conformidade com a NBR 5413, que estabele-
ce os valores de iluminancias médias minimas em servigco para iluminacao artificial em interiores, onde se realizem atividades
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de comércio, industria, ensino, esporte e outras, e as disposi¢cdes do “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia
Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos”, anexo da Portaria n° 163/2009 do INMETRO, atendendo aos
requisitos do “Nivel A” desse regulamento quanto ao nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminagéo.

Devera ser adotada iluminacéo eficiente, com boa reproducédo de cores e de baixo consumo, preferencialmente utili-
zando tecnologia “led”.

O projeto deve ser apresentar:

e plantas da instalacao,

«  projeto de iluminagéo (incluindo iluminacdo de emergéncia e balizamento de rotas de fuga conforme exigén-
cias do Corpo de Bombeiros e iluminagéo externa) com Diagrama dos quadros de iluminacéo (QDIL),

* detalhamento de quadros de comando de iluminagdo (automagéo / contatoras),

* memorial descritivo e célculo luminotécnico,

e projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminacdo (QDIL) e detalhamento do quadro de
comando de iluminacdo (automacéo / contatoras),

5.3.5.4 Atualizacdo e Adequacao da Rede Logica (Cab eamento Estruturado — Voz E Dados)

- Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrao conforme exigéncias da Concessionaria local)

- Detalhamento dos quadros de telefonia;

- Projeto de tomadas de voz com cabeamento FI-060;

- Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, no minimo, categoria 5E/155MBps/100Mhz;

- Projeto de tomadas de uso geral e forga (energia e dados). O Projeto de dados devera ser submetido a avaliacdo
da PROCEMPA,;

- Projeto com diagrama de conexdes em elevacgéo;

- Projeto de instalacdo da sala do servidor (rack, central telefonica, servidor, etc.);

5.3.5.5 Atualizacdo e Adequacao de Automacao, Alarm e E CFTV

O Sistema de Automacao Predial tera como proposito garantir o gerenciamento e controle dos diversos sistemas
presentes no Paco Municipal, abrangendo a area total do prédio. Isto sera realizado por meio de solugdo integrada tanto em
nivel de hardware e software aplicativos préprios que fardo o processamento dos dados, proporcionando melhor visualizagédo
e acompanhamento das informacdes necessarias para a tomada de decisdes administrativas, tudo centralizado em uma sala
de comandos.

Devera estar prevista a expansao em, pelo menos trés médulos iguais e interligados entre si.

Caracteristica geral do sistema:
=  Gerenciamento e monitoramento Centralizado;
=  Softwares operacionais;
= Automacao e controle das utilidades prediais;
= Automacéo do sistema de ar condicionado;
= Automagao do controle dos sistemas elétrico e hidraulico;
= Detecgao, alarme e apoio ao combate a incéndio;
=  Circuito fechado de televisédo (CFTV);
= Controle de acesso — Restrito e publico;
= Disponibilizacdo de rede Wi-Fi;
=  Sonorizagéo.

Toda a alimentagdo elétrica necessaria para o sistema devera ser fornecida por uma rede de energia ininterrupta
(NO-BREAK e/ou GERADOR) conforme projeto elétrico especifico.

A Rede Lan da automacéo podera ser4 compartilhada com a Lan do sistema de Seguranca (Controle de acesso /
Alarme e CFTV). O Servidor do Sistema de Automagcéo estara locado na Sala de comandos.

Tanto o hardware quanto o software, do Servidor, das unidades controladoras e das estacdes de trabalho, deverao
ser um produto padrdo de mercado consolidado em supervisdo e controle nos processos de automacao predial.

Os equipamentos de automacdo e controles deverdo ser eletrdnicos, embasados em tecnologia DDC ou PLC e se-
rem standard, ou seja, de acordo com catalogos técnicos, descartando-se os de criagdo especifica.

Os equipamentos de ar condicionado e ventilacdo mecénica deverdo ter seu funcionamento integrado ao sistema de
detecgdo de incéndio.

Em caso de atuacéo dos detectores, o Sistema de Automagédo Predial comandard automaticamente a operagéo dos
sistemas de ventilagdo mecéanica de acordo com a necessidade da ocorréncia.

O Projeto de Automagcéo Predial trard a solugdo de sistemas para automagao e supervisdo predial, com integracédo
dos sistemas elétricos, hidraulicos e de ar-condicionado. Esses sistemas devem interagir entre si e atender a dois critérios
importantes: o primeiro é a supervisédo e o controle da parte que nao interfere na area operacional (supervisdo de transforma-
dores ou de subestacdes, ligando-os a um comando de seguranca). O segundo critério, operacional, é a otimizacédo das ope-
ragfes, com a racionalizacdo do consumo de energia. Portanto, deve criar uma equagdo capaz de permitir que, no horario
mais caro, gaste-se o minimo possivel de energia. Deve contemplar a programacao e o controle da iluminagao dos ambien-
tes. Inclusive com a utilizacéo de geradores, que podem entrar em funcionamento quando a luz cai, ou mesmo para substitui-
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la. No que se refere a seguranca, o projeto integrara os seguintes sistemas: de circuito fechado de televisdo, de controle de
acesso de pessoal, de deteccdo de incéndio, e de sonorizacdo de seguranca. Essas informacgfes deverdo ser apresentadas
de acordo com o padrao definido para o projeto de instalacdes elétricas.

O projeto de alarme de segurancga devera atender as diretrizes da Guarda Municipal quanto & marca e especifica-
¢Oes dos equipamentos, bem como posicionamentos e tipos de sensores e outras informagdes.

O projeto de alarme acustico para prote¢éo contra incéndio devera ser elaborado de acordo com as indicagbes do
PPCI.

O projeto deve ser submetido a Guarda Municipal e a PROCEMPA, e prever compatibilidade e conexdo a rede exis-
tente na PMPA.

Memdria de célculo

. Metodologia e dimensionamento do projeto de Automagéao Predial;

Material Grafico

. O arranjo geral do Projeto de Automagao Predial;

. Plantas de situacdo, baixa, detalhes e esquemas unifilares, contendo lista de materiais das instala¢des.

Cortes e vistas, cotados e especificados, de todos os elementos citados acima nos espacos em questdo, inclusive cortes
esquematicos da distribuicdo, cabeamento e dos equipamentos;
. Detalhamento dos equipamentos;

5.3.5.6 Atualizacédo e Adequacédo do Circuito de Emer  géncia

Os parametros necessarios para o desenvolvimento do projeto, deve estar de acordo com ao apontamentos do
PPCI, assim como as diretrizes basicas para instalagdo dos equipamentos especificados, estdo detalhados na NBR 10898
gue especifica as caracteristicas minimas para as fun¢cdes a que se destina o sistema de iluminagdo de emergéncia.

O sistema precisa garantir a evacuacao das areas em risco e clarear os ambientes nas passagens horizontal e verti-
cal. O projeto de sistema de iluminacdo de emergéncia deve prever duas situagdes, falta ou falha de energia elétrica forneci-
da pela concessionaria ou o desligamento voluntario.

Em caso de falta de energia, a iluminacdo de emergéncia deve ser transferida para alimentacéo alternativa em até
10 segundos. A iluminacdo de emergéncia sera alimentada por bateria, esta deve estar continuamente disponivel para no
minimo 1 hora e 30 minutos de uso apés a queda de energia.

O projeto deve prever dois tipos de iluminacéo: iluminagdo de aclaramento e iluminagdo de balizamento.

O sistema de iluminacdo de emergéncia pode ser composto por blocos ou ainda por médulos autdnomos, atualmen-
te mais utilizados pela facil instalagdo, contendo lampadas LEDs. H& também as centrais de iluminacdo de emergéncia e
lumindrias compostas pelos mesmos tipos de lampadas e com tensdo maxima de 30 volts — nesse caso, existe a necessida-
de de distribuir os circuitos em eletrodutos galvanizados, independentes daqueles utilizados na ilumina¢do convencional e,
também, de compor as luminarias para balizamento e rota de fuga.

5.3.5.7 Projeto de Adequacdes do Sistema de Protecdo  contra Descargas Atmosféricas SPDA

O projeto deve ser elaborado por profissional especialista, e estar de acordo com a Legislacdo e Normas Técnicas
atuais.

Deverao ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informacdes preliminares necessa-
rias para o desenvolvimento do projeto. A partir da aplicacdo da norma devera ser caracterizado o projeto (classe de prote-
¢do, materiais, etc.).

O SPDA deve ter solucao técnica compativel com o ja instalado na edificacéo atual.

Todas as adaptacdes resultantes da ampliagdo da area total construida, inclusive os deslocamentos de aterramentos
e demais elementos da gaiola de faraday do prédio pré-existente devem ser considerados nos projetos executivos.

O projeto SPDA devera contemplar a solucéo e o detalhamento das instalagdes de sistema de protecdo contra des-
cargas atmosféricas na edificacdo, contendo, no minimo:

- Calculo e dimensionamento das malhas de aterramento (constru¢do de malha equipotencializada em pon-
to comum) e do SPDA com indicag&o objetiva de métodos, férmulas e normas técnicas aplicaveis;

- Diagrama elétrico com indicacdo de todos os elementos interligados a malha de aterramento, incluindo
aterramento elétrico e telecomunicagdes; indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros
elementos necessarios a compreensio da execugao;

- Legenda com os simbolos e abreviagdes adotados em cada prancha.

Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e legislacéo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memdria
de célculo, memorial descritivo, lista de materiais completa, ART e as especificagdes técnicas necessérias para a contratacao
e execugao da obra.

O projeto executivo devera compreender todas as informacdes e detalhamentos para o perfeito entendimento da
execucdo da obra.
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5.3.6 PROJETO MECANICO
5.3.6.1 Climatizacéo, Ventilacdo Mecéanica
O projeto deve considerar:

- Célculo de carga térmica global e setorizada.

- Estudo preliminar comparativo para definicdo do sistema e equipamentos, englobando eficiéncia energética, manutencao,
compatibilidade do sistema construtivo do prédio e custos;

- Plantas baixas de todos os pavimentos demonstrando a localiza¢do de todos os equipamentos.

- Plantas das redes de distribuicdo, com suas respectivas localizagdes.

- Marcacéo de passagens em alvenarias, nos forros e pisos.

- Indicagéo dos pontos elétricos e respectivas cargas.

- Calculo completo do levantamento de carga térmica das vazdes de ar por ambiente.

- Especificagao técnica.

- Planilha de quantitativos e orgamento discriminado com material e mao-de-obra.

5.3.6.2 Sistemas Mecénicos de Circulacédo

Para instalagéo de sistemas mecanicos de circulacdo vertical complementares aos existentes e/ou plataforma eleva-
téria eletromecénica para pessoas portadoras de deficiéncia deverdo ser definidas e conferidas as seguintes caracteristicas
técnicas:

- Altura de elevagao e niumero de paradas;

- Dimensobes e acabamento internos;

- Abertura de Portas;

- Capacidade de carga;

- Velocidade;

- Especificar o conjunto de tragao;

- Comandos elétricos;

- Indicac&o dos pontos elétricos e respectivas cargas.

5.3.7 ORGCAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

Deve ser apresentada planilha orgamentaria base para a licitagdo das obras.

Nela deve constar a identificagdo do Responsavel Técnico, data base do orgamento, encargos sociais aplicados,
BDI incidente, dados identificadores da obra, da CONTRATANTE e da CONTRATADA. Todas as paginas da planilha deverdo
conter a logomarca da CONTRATADA e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e deveréo ser rubricadas pelo coordenador
da CONTRATADA, sob o carimbo identificador.

A planilha deve ser formatada conforme preconizam a Lei 8.666, as orientagdes do TCU e TCE, conforme o modelo
da EPOS (https://drive.google.com/drive/folders/IWNHuVQo7Crbngr1DxSd3w3KIXMOtOV-2), e os padrdoes dos 6rgaos fi-
nanciadores.

Os servicos deverdo ser apresentados na ordem sequencial da execucdo e terdo a mesma numeragdo constante
nas especificagdes técnicas, segundo as mesmas subdivisGes, sempre que possivel.

Na elaboracédo da planilha deverdo ser consideradas preferencialmente as referéncias de valores das tabelas do
SINAPI, SMOI ou outra tabela referencial (SENGE, SINDUSCON).

Os servigos nao constantes nas tabelas padrao serdo levantados através de valores de mercado (média ou media-
na, conforme definicdo do financiador), com no minimo trés fontes diferentes, para cada item e subitens de servigos elenca-
dos. As cotagBes devem caracterizar perfeitamente o objeto cotado e ser padronizadas, devendo vir com suas composi¢ées
abertas. Complementarmente, deve ser montada planilha resumo das cotacdes utilizadas, com a referéncia do servico, identi-
ficacdo da empresa, valor cotado e telefone para contato.

No caso de servigos compostos, devem ser montadas composi¢des especificas, com insumos oriundos das tabelas
oficiais ou embasados em cota¢des de mercado (conforme o regramento ja descrito), e cujos coeficientes de méo de obra,
produtividade, insumos, sejam adequadamente referenciados por composi¢des de servigcos semelhantes e/ou pelos manuais
e oriundos das entidades técnicas da area da Construcdo Civil.

Os valores unitarios expressos na planilha deveréo estar compativeis com o quantitativo a que correspondem (m2,
m3, unidade, etc), tanto para material como para méo de obra.

N&o deverdo ser utilizadas composicdes de itens ou subitens com indicagdo de verba, priorizando sempre a aplica-
¢do de parametros e grandezas que permitam facil mensuracéo.

Todas as composi¢des que ndo tiverem codificagdo nas tabelas de referéncia, devem ser apresentadas abertas em
planilhas complementares, indicando as referéncias dos valores de méo de obra, produtividade e insumos, assim como o
coeficiente de cada um.

Sobre o valor dos custos de cada item de méo de obra, devera estar incluido o percentual de Encargos Sociais. O
percentual de Encargos Sociais devera ser calculado de acordo com a Instrucdo Normativa RFB n.° 1.812/2018, que regula
aLein.®13.670/2018, e atualizag8es posteriores. Sua composicdo deve ser apresentada em planilha complementar.
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Sobre o valor dos custos de cada item, devera estar incluido o percentual de BDI — Bonificagdo de Despesas Indire-
tas. O percentual de BDI utilizado devera ser calculado de acordo com as orientagdes do TCU para valores de referéncia de
taxas de Bonificagcdes e Despesas Indiretas — BDI das obras publicas, bem como o Decreto Municipal 19224, de 25 de no-
vembro de 2015. Deve ser apresentada a composi¢ao do BDI.

Todo o material deve estar de acordo com os Acdrddos do TCU, em especial OS n° 3938/2013 e n°® 2622/2013, e re-
gulamentagdes posteriores.

Cada item da planilha devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil visualizacdo dos custos desagre-
gados.

Devem ser montadas duas versdes do orcamento, com e sem previsdo de Desoneracdo da Folha de Pagamento. A
planilha de menor valor deve ser adotada como referencial para a licitagéo, conforme as orientagdes dos Orgéos Financiado-
res Federais.

Deve ser elaborado um Plano de Gestao para cada Execucgdo, onde devem estar mapeados 0s processos, proce-
dimentos, riscos, responsaveis, agdes necessarias a cada etapa a ser executada.

O Plano de Gestéo de Obra deve fornecer também uma matriz de comunicagdes para tratar das diversas interferén-
cias que podem ocorrer e as interlocugdes necessarias, indicando os setores e/ou responsaveis.

Deve ser apresentado o enquadramento dos servigcos previstos em relacdo ao Artigo 4° da Lei Municipal
12827/2021, prevendo os acompanhamentos e monitoramentos cabiveis para as obras.

O Projeto de Mobilizagédo da Obra deve ser apresentado, demonstrando de forma gréafica, especificagcdes e em plani-
Ihas, o conjunto de procedimentos de preparo, prote¢des, isolamentos, EPIs, demoli¢cdes, e de todas estruturas temporéarias
(ex: tapumes, andaimes, escritério, instalacdes sanitarias, de energia e telefonia provisorias, sinalizagéo viaria das obras,
desvios da circulacé@o de veiculos e pessoas, prote¢des, etc), bem como os equipamentos que se incorporardo diretamente
na execucgao (andaime, martelete, guindaste, retroescavadeira).”

O Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS) deve estar previsto nos orcamentos elaborados.Todas es-
truturas temporarias devem estar previstas no Orgamento.

Deve ser previsto PCMAT para obras com previsdo de 20 trabalhadores ou mais, e PPRA para obras com previsao
de 19 trabalhadores ou menos. Devem seguir o disposto na NR 18.3.1 e NR9 respectivamente, e as medidas de prevencao
contidas nele devem estar refletidas nos orcamentos.

O Projeto de Mobilizacdo da Obra deve estar dividido em etapas, de acordo com o Plano de Gestédo da Obra, e Cro-
nograma de Execucdo, elencados todos os elementos atingidos pela etapa, e descritos os procedimentos.

O Projeto de Mobilizagdo das Obras, juntamente com a definicdo do regime de trabalho adotado, possibilitardo esta-
belecer o cronograma da execugdo com maior precisao.

O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado observando o prazo estipulado e tecnicamente necessario para
a execucao dos servigos de acordo com o regramento do 6rgao financiador das obras.

O cronograma devera espelhar fielmente a planilha orgamentaria com a mesma composi¢do dos seus itens princi-
pais segundo modelo disponibilizado. Para cada etapa prevista deverdo ser feitas as totalizages de valores e percentuais,
programando assim os desembolsos a serem realizados.

Apresentar a RRT/ART do orgamento e cronograma fisico/financeiro.

6. FORMA DE APRESENTACAO DOS SERVICOS TECNICOS
6.1 PADRONIZACAO DE ARQUIVOS

Os arquivos de projeto deverdo ser entregues devidamente formatados para a impressdo em extensdo PDF, com-
postos de Pranchas e Cadernos de Especificacdes/Memoriais Técnicos, sempre que possivel apresentados nos formatos
padrao de folhas ISO 216/75, e de acordo com as Normas de apresentacdo de projetos da ABNT, em especial a NBR 10067 -
Principios gerais de representagdo em desenho técnico.

Deverao ser entregues arquivos editaveis em formato CAD, extensdo DWG, compativel com a versao 2009.

Os arquivos de texto deverdo ser elaborados no aplicativo especifico de edigdo de texto (versdo 2003), extensédo
“doc", e apresentados devidamente formatados em sua verséo de impressédo, no formato PDF.

Os arquivos de planilha orgamentaria e cronogramas fisico-financeiros deverdo ser elaborados em aplicativo
EXCEL, ou equivalente versdo 2003, extensdo XLS.

Os arquivos de renderizacdes estaticas (fotos) feitas a partir de simulag¢des tridimensionais devem ser gravados no
formato JPEG.

Os arquivos de renderizacdes seqlienciais (videos), feitas a partir de simulagdes tridimensionais, devem ser grava-
dos no formato MPEG, da I1SO.

Para os demais arquivos graficos, os aplicativos e extensdes a serem utilizados deverao ser acordados previamente
com a fiscalizagdo técnica do contrato.

Em caso de necessidade de compactacéo devera ser utilizado (extenséo.zip) ou outro compativel.

Os arquivos devem ser entregues em meios digitais tais como CD, DVD etc.

A identificacdo dos arquivos devera ser efetuada conforme a nomenclatura abaixo:

Formato geral: NNN_EE_XX_V_AB.ext

Onde:

NNN: Sigla de identificagdo da unidade formada pela combinacao de trés letras, informada pela PMPA/SMOI.

EE: Especialidade de projeto/servico pela combinagéo de duas letras, no seguinte formato:
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LT = levantamento topografico

AP = anteprojeto

AR = arquitetura

ES = estrutural

EL = elétrica

TE = telecomunicacdes

LO = l4gica

AL = alarme

AC = ar condicionado

HI = hidrossanitario

PPCI = plano de prevengéo contra incéndios
SPDA = sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
PC = planilha orgamentéaria com prego

XX: Numeracgdao seqiiencial da ordem dos arquivos com dois digitos. (Exemplo: 01, 02, 03...):
V: Identificador da vers&o do arquivo formado por uma letra (A, B, C,...).
EXT: Extenséo do Arquivo.

Todos os arquivos apresentados deverdo conter nome do(s) responsavel (eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no
CAU/CREA e a data da verséo.

6.2 APRESENTAGAO DE SERVIGOS

A entrega final dos projetos, pranchas, memoriais, especificagbes, ARTs/RRTs e planilhas deverdo ser em meio de
gravacao otica permanente (CD-ROM ou DVD) e em duas vias impressas assinadas, devendo a entrega ocorrer em pacote
Unico, de modo a favorecer a conferéncia do recebimento do trabalho por parte dos técnicos da SMOI e SMC.

As midias eletronicas deverdo ser devidamente identificadas com rétulo da capa, onde devera constar:

- Identificacdo da empresa CONTRATADA;

- Data da gravagéo;

- Identificagdo da unidade a que se refere o trabalho;
- Identificacé@o do servico a que se refere a midia;

- Indicacéo dos arquivos que contém a gravagao.

As copias impressas no formato A4 deverao conter o timbre da CONTRATADA contendo o(s) home(s), assinatura(s)
e n°(s) do(s) registro(s) no CAU/CREA do(s) responsavel (eis) pelo projeto e o timbre padrdo da SMOI / PREFEITURA DE
PORTO ALEGRE.

As copias de projetos deverdo ser plotadas em papel sulfite em escala, devidamente dobradas, contendo a assinatu-
ra e identificacdo do responsavel técnico pela elaboragdo do mesmo, com seu n° de registro junto ao CAU/CREA e em meio
de gravacao 6tica (CD-ROM ou DVD), digitalizados nos formatos DWG e PDF.

Os relatérios de procedimentos técnicos e os anexos deverdo ser apresentados, em vias impressas, devidamente
assinadas pelo(s) responsavel (is) técnico(s), com seu n° de registro junto ao CAU/CREA, e em meio de gravacao otica (CD-
ROM ou DVD), digitalizados em formato PDF.

6.3 APRESENTACAO DE DESENHOS EM CAD

O tipo de fonte a ser utilizada devera ser a mesma em todos os projetos e documentos. Consultar a Fiscalizagao pa-
ra definicdo deste item. Normalmente é utilizada a fonte “Arial”.
A unidade basica do desenho sera metro (m). DECRETO 127150 selo devera ter 18,5 cm de largura e conter, no
minimo, as seguintes informacdes:
- Nome do cliente (Prefeitura de Porto Alegre / SMOI - SMC);
- Logomarca da CONTRATADA,;
- Identificagao do imovel;
- Enderecgo do imdvel (rua, n° e cidade);
Titulo do projeto (Implantagao/ Reforma/ Ampliacéo, etc.);
- Especialidade do projeto (Projeto Arquitetonico, Projeto Estrutural, etc.);
- Assunto da prancha e referéncia (Planta Baixa — Térreo, Cortes - XX, Fachada, etc.);
- Indicagdo do nome do arquivo da gravagao da prancha no formato padronizado;
- Numero da prancha no formato tipo /seqiiéncia /quantidade total (A01/03, A02/03-arquitetbnico... E01/03, E02/03 -
estrutural... etc);
- Data da elaborac¢éo do projeto (DD/MM/AAAA);
- Campo para assinatura do proprietario;
- Campo com assinatura do(s) Responsavel (is) Técnico(s) (com identificagdo do nome completo, n® CAU/CREA/UF, endere-
¢o e telefone);
- Especialidade
- Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, indicada, etc.).
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As anotacdes, legendas e demais observacdes relativas ao projeto, bem como informacdes relativas a areas (total,
ambientes principais, area de intervencao) deverdo ser apresentadas em quadros separados do selo.

As alteracdes de projetos existentes deverdo ser mencionadas em nota explicativa na planta, onde deverdo constar
o motivo da modificacéo, os itens alterados e os dados identificadores do projeto original (especialidade, desenho, Respon-
savel Técnico, etc.).

As ampliagbes e/ou reformas alteragbes deverdo ser elaboradas a partir dos projetos anteriores, sendo demonstra-
das em maior destague nos arquivos, mantendo a viséo global do Projeto (atualizagdo de arquivos).

A definicdo de espessura segundo as cores das penas devera seguir a padronizagdo abaixo:

Ealsg%ﬁscu(;?p(rj;op(?r?]) em Plo- | cor - padrio em tela N° da cor no CAD
0,10 Vermelho 1
0,20 Amarelo 2
0,30 Verde 3
0,40 Ciano 4
0,50 Azul S
0,60 Magenta 6
0,15 Branco 7
0,05 13 13

Para os elementos de desenho abaixo indicados deverdo ser adotadas as seguintes espessuras de penas, em milimetros:

- Textos: 0,2, 0,30 e 0,40 e 0,6 (para titulos)

- Linhas de cota: 0,05

- Margens de pranchas: 0,20 e 0,60

- Paredes: 0,60

- Esquadrias: 0,20

- Mobiliarios e equipamentos: 0,10

Observacao: Para outros elementos de desenho deverdo ser adotadas as espessuras de penas determinadas pelos técnicos
da CPOPP/SMOI.

O tamanho das pranchas devera obedecer a um dos seguintes formatos constantes da tabela abaixo:

badronizado Largura (mm) Altura (mm)
A4 297 210
A3 420 297
A2 594 420
Al 841 594
A0 1188 841

Observacao: Para outros tamanhos das pranchas deverdo ser adotadas os tamanhos determinados pela SMOI.
6.4 ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS TECNICOS

As discriminag@es técnicas dos projetos e servigos deverdo ser estruturadas do seguinte modo:
- Titulo (ex.: Memaorial Descritivo Arquitetdnico);
- Objeto (ex.: PROJETO de......cccuuiiieaeeiiiiiee e );
- Enderego (enderego completo);
- Referéncia de projetos (indicagdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) o memorial);
- Introdugéo, apresentando o objeto do projeto e sua justificativa;
- Sumério contendo observagdes importantes em relagdo a exigéncias e condigdes preliminares para execugéo dos servigos,
tais como: placa de obra, atendimento de posturas especiais, horario de execucéo dos trabalhos, néo interrupgdo do funcio-
namento da reparticao, etc.;
- Especificagbes Técnicas dos Servigos, Materiais e Equipamentos necessarios a execucgdo da obra:
« Padr@es, servicos e procedimentos executivos, devendo-se tomar como referéncia as normas técnicas pertinentes
(cita-las nas especificagdes) e o Caderno de Encargos do Municipio de Porto Alegre;
e Parametros de controle de qualidade de todos os materiais segundo recomendag8es da ABNT e Caderno de Encar-
gos do Municipio de Porto Alegre (cita-las nas especificagdes);
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¢ Quando for o caso, para a melhor caracterizacdo do material, poderao ser citadas marcas de referéncia, mediante a
colocacgao obrigatéria da expressao “ou equivalente”. Especificar materiais com, no minimo trés (03) fabricantes ou
representantes no Estado.

e Critérios de aceitacéo de servi¢os para subsidiar a fiscalizagdo da obra.

- Relagdo de anexos (se houver);
- Local e data;
- Identificagcdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA e ou CAU, formacao) por especialidade.

Todas as paginas do memorial deverdo conter a logomarca da CONTRATADA e Prefeitura de Porto Alegre, bem co-
mo numeracéo sequencial de paginas e identificacdo no rodapé do arquivo e data.

A descricdo dos servigos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a nédo suscitar dividas, devendo ser
subdividida em etapas e atividades (servi¢os iniciais, fundagdo, superestruturas, revestimentos, etc.).

As citacdes de normas técnicas e outras determinagées legais dever&o, sempre que possivel, conter a indicagdo do
namero do documento, érgdo emissor e sua vigéncia/versao (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em algarismos romanos (ex.: ANEXO |1,
II,...) e sua citagdo no corpo do memorial devera ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do
ANEXO 1).

Coordenacéo de Projetos de Prédios Publicos — DPP / SMOI /[ Prefeitura de Porto Alegre

Arg? Daniela Taglieber Sperb Mat. 55796-4 CAU/RS 29073-4
Colaboradores SMOI:

EngP Alexandre Escobar Mat. 390103 CREA 146415
EngP Eletricista Ibrahim Alves Nunes Mat. 1243837 CREA 86826
EngP Eletricista Adriano Waclawovsky CREA 128882
Eng® Demitrio Rabelo Fleck CREA 145877

Colaboradores SMC:
Arg°® Camila Warpechowski
Arg° Luiz Merino de F. Xavier

Porto Alegre, 01 setembro de 2022.
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