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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETARIO - SMF

PROJETO BASICO

PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EXECUCAO DE OBRA NAS INSTALACOES DA
SMF NO EDIFiCIO INTENDENTE JOSE MONTAURY (interiores: térreo parcial, 1°
pavimento, 2° pavimento e 3° pavimento).

1. OBJETO:

Contratagcdo de Empresa, para fornecimento de materiais, equipamentos e execucao de obra nas
instalagdes da Secretaria Municipal da Fazenda no Edificio Intendente José Montaury (interiores:
térreo parcial com 541,01 m?, 1° pavimento com 837,36m?, 2° pavimento com 824,33m? e 3°
pavimento com 824,33m? totalizando 3027,03m?), localizado na Rua Siqueira Campos n° 1300,
Centro Historico, Porto Alegre —RS, de acordo com os projetos, memoriais descritivos e
especificagdes técnicas anexos ao presente Edital.

2. JUSTIFICATIVA:

A reforma das instalagdes da SMF no Edificio Intendente José Montaury se faz necessaria tendo
em vista a defasagem das instalacdes do edificio com mais de 60 anos de uso, as novas formas de
trabalho, a legislagdo edilicia pertinente, como também, as novas tecnologias e as praticas
sustentaveis.

As novas formas de trabalho impostas pela Pandemia Covid 19 e a implantacao do trabalho
remoto no Municipio (Decreto 21.143/2021 e Instru¢do Normativa 015/2021), trouxeram a
necessidade de adaptagdo dos espagos de trabalho a nova realidade, como a melhoria das
instalagdes para possibilitar o trabalho de equipes hibridas e a necessidade de implantacao de areas
para acomodar as novas formas de atendimento ao publico como o autoatendimento, o
teleatendimento entre outras.

Com a adesao da modalidade do trabalho remoto no servi¢o publico municipal, em especial na
SMF foi possivel projetar o redimensionamento dos setores, otimizando as areas das plantas de
modo a acomodar toda a Secretaria da Fazenda no Edificio proprio municipal e assim permitir,
apos a conclusdo das obras de reforma de interiores, a desocupagao de todos os imoveis alugados
para a operacao da SMF, reduzindo gastos publicos, modernizando as instalagdes Municipais com
vistas a praticas sustentaveis e as diretrizes de governo que primam pela manutencao das
atividades da PMPA no Centro Historico.

Além dos argumentos expostos, ¢ a necessidade de acomodacao de novos programas, justifica-se,
neste momento, a contragdo da obra de reforma interna pelas condic¢des criticas € manutengao
predial dos andares em questdo, janelas existentes com partes faltantes € ou com mecanismos fora
de operacgao, sanitarios em péssimo estado de conservagao, auséncia de sanitarios PcDs, Copas em
dimensdes e quantidades insuficientes, area de apoio para acomodacao de funcionarios
terceirizados em desacordo com a legislagdo. Danos estruturais decorrentes de antigos
vazamentos e que necessitam de reparos, sistema de condicionamento de ar obsoleto, alguns fora



de operacao, outros com equipamentos de alto consumo energético, com desague de drenos para
fachada, entre outras condi¢des que impedem a instalacdo e operagdo da Secretaria da Fazendo no
Edificio nas condigdes atuais.

Os laudos técnicos, projetos executivos, arquitetonico e demais complementares, orgamento e
cronograma fisico-financeiro que compde este Projeto Basico garantem detalhamento suficiente
para que a obra ocorra dentro dos padrdes técnicos, de seguranca e de controle exigidos.

A contratacao integrada das diferentes especialidades, incluindo o fornecimento de materiais e
equipamentos ¢ necessaria e, mais vantajosa a administragdo devido a relacdo e interdependéncia
dos projetos, como por exemplo, o sistema de climatizagao adotado que pressupde a execugao
compatibilizada e simultdnea do projeto arquitetonico, elétrico e hidraulico. A relacdo serial de
dependéncia do cronograma de execugao dos servigos garante solugdes definitivas, reduz o
impacto na operagdo da edificagdo e da garantia integrada dos servicos evitando problemas
durante a execucao da obra e pds-obra.

3.ESPECIFICACOES DO OBJETO

O presente Projeto Basico estabelece as orientagdes necessarias para a contratacdo de empresa de
Engenharia e/ou Arquitetura visando atender o objeto desta licitagdo fornecimento de materiais,
equipamentos e execucao de obra de reforma interna das Instalagdes da Secretaria Municipal da
Fazenda no Edificio Intendente José Montaury (térreo parcial com 541,01 m?, 1° pavimento com
837,36m?, 2° pavimento com 824,33m? e 3° pavimento com 824,33m? totalizando 3027,03m?),
localizado na Rua Siqueira Campos n° 1300, Centro Historico, Porto Alegre-RS.

Trata-se de OBRA - construgdo, reforma, fabricagdo, recuperagdo ou ampliagdo de bem imovel,
realizada por execugdo direta ou indireta. Os servigos sao de média complexidade, porém de alta
heterogeneidade técnica e exigem conhecimento técnico exclusivo de engenheiros, arquitetos e
urbanistas com solugdes e providéncias de engenharia e responsabilidade técnica.

O conjunto de documentos, projetos executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas,
garantem detalhamento suficiente e permitem que a licitagdo seja realizada por licitacdo do tipo
Menor Preco.

Visto ndo se tratar de execugdo de servigos de grande porte ou de alta complexidade entendemos
nao haver necessidade de formacao de consércio de empresas para o certame, sendo que varias
empresas que atuam no mercado possuem capacidade técnica para o atendimento dos requisitos
solicitados neste Projeto Basico

4. ESPECIFICACOES TECNICAS
4.1. ESPECIFICACOES GERAIS

* 4.1.1. Ao apresentar a proposta, a CONTRATADA deve explicitar todos os itens
necessarios a execucao dos servigos. Eventuais problemas, divergéncias encontradas ou
duvidas que possam trazer dificuldades ao perfeito desenvolvimento da obra devem ser
comunicados por escrito a Assessoria Técnica da Secretaria Municipal da Fazenda da
PMPA, (ASSETEC-SMF), antes do inicio dos servigos. A ASSETEC-SMF ndo aceitard a
posteriori, que a CONTRATADA venha a considerar como servigos extraordinarios aqueles
resultantes da interpretagdo dos desenhos do Projeto Executivo, inclusive detalhes e
Especificagdes Técnicas.

* 4.1.2. A entrega da proposta implica na aceitacdo integral e irretratavel das condigdes
técnicas e dos termos do ato convocatdrio, bem como na observancia dos regulamentos,
normas administrativas e técnicas aplicaveis.



L]

4.1.3. Iniciar os servigos somente ap6s a assinatura ¢ emissao formal da Ordem de Inicio.
4.1.4. A execucao dos servicos devera ser realizada por profissionais habilitados, seguindo
rigorosamente as determinagdes fornecidas pela ASSETEC-SMF nas Especificagdes
Técnicas e nos Projetos Executivos. Durante a execug@o dos servigos, a CONTRATADA
devera entrar em contato com a FISCALIZACAO caso houver necessidade de
esclarecimento de duvidas referentes ao Projeto, Especificagcdes Técnicas, Orgamento e
demais documentos técnicos que fazem parte do objeto.

4.1.5. Todo material utilizado durante a execu¢ao dos servi¢os devera ter uma descri¢ao
técnica na embalagem do mesmo ou um laudo técnico de uma institui¢ao reconhecidamente
idonea com competéncia técnica para tal. No caso de materiais a serem fabricados
especialmente para aplicagdo no local devera ser apresentado um prototipo para aprovacao
da FISCALIZACAO.

4.1.6. Além do disposto neste documento, deverdo ser obedecidas as Normas da ABNT. E
de obrigatoriedade da CONTRATADA o cumprimento da NR-18. Os funcionarios da
CONTRATADA que estiverem trabalhando nesta reforma deverao utilizar Equipamentos
de Protecao Individual — EPI, uniforme completo e portar crachéd de identificagdo. A
CONTRATADA também devera fornecer Equipamentos de Prote¢ao Coletiva — EPC’s,
sempre que seu uso for necessario. A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia dos
materiais e equipamentos utilizados no local.

4.1.7. O transporte de material e equipamentos utilizados no local devera ser feito em
horarios autorizados pela FISCALIZACAO. A ASSETEC-SMF fiscalizara
obrigatoriamente a execugao dos servigos contratados, a fim de verificar se no seu
desenvolvimento estao sendo observados os projetos, especificagdes e demais requisitos
previstos no contrato. Quando houver duvidas ou necessidade de informagdes
complementares nos projetos, nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a
ASSETEC-SMF por intermédio da FISCALIZACAO.

4.1.8. A CONTRATADA deve comunicar a8 FISCALIZACAO antecipadamente todas as
atividades que envolverem reducao de espaco, desocupacgdo de espagos, movimentacao de
itens, desligamento de redes de abastecimento, interrup¢ao de fornecimento, mesmo que
momentaneamente, como rede elétrica, hidraulica, etc., responsabilizando-se por eventuais
riscos causados.

4.1.9. Ficam reservados 8 ASSETEC-SMF, nesse ato representado pela FISCALIZACAO, o
direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse
memorial e que ndo seja definido em outros documentos contratuais, como o proprio
contrato ou outros elementos fornecidos.

4.1.10. Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-
los apos aprovacido da FISCALIZACAO e contato formalizado com os respectivos
projetistas. A omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou
em outros documentos contratuais, nao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes. E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de
todos os materiais, equipamentos € mao de obra de primeira linha necessaria ao
cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como
nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e
demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.
4.1.11. A CONTRATADA devera tomar providéncias para evitar que seus servigos
prejudiquem benfeitorias ou a edificagao existente, respondendo pelos danos causados a
PMPA ou a terceiros. Todas as benfeitorias atingidas tais como revestimentos de fachada,
janelas, revestimentos de piso, parede, etc., deverao ser integralmente reconstituidas ao seu
estado inicial.



* 4.1.12. Nao se podera alegar, em hipodtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, diividas ou esquecimento das cldusulas
e condicdes, do contrato, dos projetos, das especificagdes técnicas, do memorial, bem como
de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras
normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuagao da
FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade tinica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne aos servigos € suas implicagdes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

* 4.1.13. E da maxima importancia, que os Engenheiros/Arquitetos Residentes e/ou
Responsaveis Técnicos promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizagao
e construgdo. A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que
ndo atendam a melhor técnica preconizada para os servigos objetos desta licitagdo.

* 4.1.14. Cabera a CONTRATADA o fornecimento ¢ manutengao de um Diario de Obra. Os
fatos decorridos, procedimentos e decisdes tomadas entre a CONTRATADA ¢ a
ASSETEC-SMF durante a realiza¢ao dos servigos deverao ser registrados no Diario de Obra
com a devida assinatura das partes. O Didrio de Obra devera ser feito diariamente. A
CONTRATADA devera disponibilizar eletronicamente o didrio de obras além do registro
fotografico e descrigao das atividades executadas semanalmente. A aprovacdo de materiais
devera ser feita pela FISCALIZACAO e registrada no Dirio de Obra. As cores dos
materiais de revestimento devem obedecer ao especificado no Projeto e as tonalidades das
mesmas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO. O Diario de Obras deve estar
permanentemente disponivel no local da obra ou servigo, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

o Pela CONTRATADA:

> As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

o As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

o As consultas a FISCALIZACAO;

o As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

o Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

o As respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

° A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

o QOutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

o Pela FISCALIZACAO:

o Atestacdo da veracidade de registros feitos pela CONTRATADA;

° Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos,

o especificagdes, prazos e cronogramas;

o Observagoes cabiveis a propoésito dos langamentos do contratado no diario de obra;

> Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

o Restri¢cdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

o Determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

o Qutros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
FISCALIZACAO.

* 4.1.15. Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificagdes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade,
modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.



* 4.1.16. Caso o material especificado nos projetos € ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condigdes
estabelecidas nos projetos, especificagdes e contrato.

* 4.1.17. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servigos especificados
por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e expressa autorizagao da
FISCALIZACAO. A aprovagcdo sera feita por escrito, mediante amostras apresentadas a
FISCALIZACAO antes da aquisi¢do do material. O estudo e aprovacio pela ASSETEC-
SMEF, dos pedidos de substitui¢ao, so serdo efetuados quando cumpridas as seguintes
exigéncias:

o Declaracao de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso
de materiais equivalentes;

o Apresentagdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame
comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio tecnologico idoneo, a critério da
FISCALIZACAO;

° Indicacdao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o
tipo e o padrao de qualidades requeridas.

* 4.1.18. Concluidos os servigos, a CONTRATADA fornecera a ASSETEC-SMF os desenhos
atualizados ‘as built’ de quaisquer elementos ou instalagdes que, por motivos diversos,
tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a
parecer da FISCALIZACAO, deverio ser entregues conforme especifica no Caderno de
especificagdes técnicas do projeto arquitetonico.

4.2. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

As especificacdes dos servigos a serem executados estdo descritas nos Cadernos de Encargos da
PMPA (http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smov/default.php?p secao=130) e nos respectivos
Memoriais Descritivos, Especificagdes Técnicas de cada Projeto Executivo que compde as
especificagdes técnicas, anexas a este documento, estando identificados os respectivos
responsaveis técnicos conforme segue:

Laudos/ Projeto executivo/
Especialidades Memo.rlal Df*sc,“".“’/ Responsavel técnico |[ART/ RRT
Especificacio técnica/
Planilha
Projeto executivo, Arq. Isabela Belém RRT
Arquitetonico Especificagao técnica/MemorialMeneghello CAU
Deseritivo, A347477 SI11124181100CT001
Recuberacio Laudo, Projeto executivo, Engenheira Flavia
Es trult)uralg Especificagdo técnica/ Marisa Torres Teixeira|ART 11836123
Memorial Descritivo. — CREA/RS 097706
Hidrossanitario  |Laudo, Projeto Engenheira Flavia ART 11836123
executivo, Memorial Marisa Torres Teixeira
— CREA/RS 097706




Descritivo/ Especificacao
técnica.

Elétrico/ Logico

Laudo, Projeto executivo,
Memorial

Descritivo/ Especificacdo
técnica.

Eng. Elet. Felipe
Praetzel Andrighetti
-CREA/RS 123936

ART 11842904

Projeto executivo, Memorial

Eng. Mec. Flavio

Climatizagao Descritivo/ Especificacao Ribeiro Teixeira- ART 12087529
técnica. CREA /RS086900
N Projeto executivo, Memorial  |Arq. Lucas da Silva
Comunicagdo Descritivo / Especificagao Pedro- CAU RRT
Visual e p ¢ S112260515100CT001
técnica. A1717979

Orcamento ¢
Cronograma
fisico-financeiro

Planilha e Memoria de Calculo

Engenheira Flavia
Marisa Torres Teixeira
— CREA/RS 097706

ART 11836123

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA

» 5.1. Explicitar todos os itens necessarios a execucao total dos servigos na apresentacao da
proposta. Eventuais problemas, divergéncias encontradas ou dividas que possam trazer
dificuldades ao perfeito desenvolvimento dos servigos devem ser comunicados por escrito a
ASSETEC- SMF, antes do inicio dos servigos.

» 5.2. Fornecer toda a documentac¢do necessaria para o desenvolvimento normal das diversas
etapas dos servigos a serem executados, como despesas legais, aprovagao nos 6rgaos de
fiscalizacdo e controle, licencas, autorizagdes, copias de plantas, pagamento de encargos,
taxas, emolumentos, ART/RRT dos responsaveis técnicos engenheiros civis ou arquitetos
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo, etc. Todas estas despesas serdo arcadas pela
CONTRATADA e deverao ser providenciadas com antecedéncia, antes do inicio das

atividades.

» 5.3. Respeitar as obrigagdes, os prazos e as determinagdes da CONTRATANTE,
executando os servigos conforme projetos, memoriais descritivos e especificagdes
fornecidas, realizando consultas perante qualquer divida, necessidade de modificagdo ou
verificagdo de quaisquer servigos.

* 5.4. Fornecer e providenciar a manuten¢do de um documento de acompanhamento do
andamento dos servigos, que deve ficar permanentemente disponivel no local, com o
objetivo de informar e realizar comunicacao por escrito com a FISCALIZACAO.

* 5.5. Ser responsavel pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como
pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, além de Normas
Regulamentadoras (NR) e demais normas de seguranca. A omissao de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais,
ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e




adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, ¢ demais
pertinentes.

5.6. Submeter-se as disposi¢des legais em vigor e responsabilizar-se, civil e/ou
criminalmente, por todos os atos e omissdes que seus empregados, direta ou indiretamente,
cometerem na area de fornecimento do objeto contratado, indenizando, se for o caso, a parte
prejudicada.

5.7. Fornecer mao-de-obra, transporte, material, ferramentas e equipamentos adequados a
mais perfeita execug¢do dos servigos e necessarios ao cumprimento integral do objeto da
licitagdo, bem como a guarda dos mesmos, sem causar transtornos as demais atividades,
inclusive providenciando sua substituicao assim que for necessario, a fim de imprimir aos
trabalhos um andamento de acordo com o prazo de execugao dos servigos.

5.8. Ser responsavel exclusiva pelos encargos trabalhistas, junto aos seus empregados, bem
como obrigacdes previdenciarias, fiscais e comerciais resultantes da execugao do Contrato.
5.9. Ser responsavel pela vigilancia dos materiais e equipamentos utilizados no local,
inclusive cadeados, dobradigas, fechaduras, correntes, etc., assim como pelo proprio
canteiro de obras e sua instalagdo, manutencao e desmobilizagdo, conforme as Normas
Regulamentadoras que tratam do assunto.

5.10. Fornecer equipamentos ¢ ferramentas adequados para a realizagdo dos servigos e para
garantia da seguranga de todos os trabalhadores durante a realizagao dos servigos, incluindo
todos os equipamentos de prote¢do individual (EPI) e equipamentos de prote¢ao coletiva
(EPC), que devem ser disponibilizados de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR),
especialmente a NR-5, NR-6 ¢ NR-18.

5.11. Fornecer qualquer estrutura de apoio (andaimes, escadas, ferramentas, etc.) que se
fizer necessaria para realizacdo dos servicos.

5.12. Prestar os servicos na forma ajustada e dentro do melhor padrao técnico aplicavel, no
intuito de sua perfeita execugdo e em atendimento as disposi¢des deste instrumento, as
especificagdes do CONTRATANTE e a proposta apresentada.

5.13. Verificar as medidas e quantidades dos materiais, organizando o abastecimento do
material necessario para os servigos de forma que nao prejudique o andamento destes.
5.14. Verificar diretamente no local de execugao as condigdes atuais, condigdes técnicas,
espagos, medidas e posi¢des relacionadas aos projetos que serdo desenvolvidos,
responsabilizando-se pela quantificacdo e qualificacao dos servicos a serem executados.
5.15. Tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem benfeitorias e
edificagdo existentes.

5.16. Reparar todas as benfeitorias atingidas tais como pisos, lajes, forro, etc., resultantes de
quaisquer danos cometidos durante a execucao dos servicos, sem onus para PMPA, de
modo que ao final estes sejam integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

5.17. Manter seus funcionarios devidamente identificados e uniformizados.

5.18. Manter os locais dos servigos permanentemente limpos.

5.19. Realizar o descarte dos residuos sélidos provenientes dos servigos realizados e da
limpeza regular do local, atendendo as legislagdes Municipais, Estaduais e/ou Federais.
5.20. Estar em dia com todas as despesas e obrigagdes da legislagao social em vigor.

5.21. Comunicar a FISCALIZACAO antecipadamente todas as atividades que envolverem
reducdo de espaco, desligamento de redes de abastecimento, interrupgdo de fornecimento,
mesmo que momentaneamente, como rede elétrica, hidraulica, etc.

5.22. Realizar todos os testes e verificagdes descritos e tantos quantos forem solicitados pela
FISCALIZACAO, tais como: teste de climatizagio; teste de estanqueidade; testes
hidraulicos; verificagdo de inexisténcia de vazamento nas tubulagdes, etc. Quando for
solicitado pela FISCALIZACAO, fornecer resultados do teste por escrito, devidamente
datado e assinado pelo responsavel técnico.

5.23. Corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execugdo dos servigos, nao aprovados pela
FISCALIZACAO caso os mesmos nio atendam as especificagdes constantes de todos os
documentos de especificagdo técnica ou as normas pertinentes, as suas expensas, bem como



responsabilizar-se por danos causados a PMPA ou a terceiros que forem decorrentes de sua
negligéncia, impericia ou omissao.

* 5.24. Quando acionada, administrar as garantias juntos aos fornecedores, fornecendo
materiais, mao de obra e o que for necessario para o cumprimento das datas de garantias
estabelecidas.

+ 5.25. Realizar toda comunicacio por escrito com a FISCALIZACAO.

* 5.26. Prestar as informagdes solicitadas pela CONTRATANTE, dentro dos prazos
estipulados.

» 5.27. Manter-se durante toda a execugao deste contrato em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas e as condigdes de habilitagcdo e qualificacdes exigidas na
licitagao.

 5.28. Atender ao disposto no artigo 4° e seu § 1° do Decreto Municipal 15699/2007
que contempla o emprego, em obras ¢ servi¢os de engenharia, de produtos e subprodutos
florestais de procedéncia legal, ou produtos alternativos equivalentes e outros materiais de
origem nao florestal reutilizaveis.

* 5.29. Adequar-se ao o disposto no artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 04 de junho de 2010,
que veda a contratagao de empregado para prestar servicos para a CONTRATANTE que
seja familiar de agente publico que exerca cargo em comissao ou fungdo de confianga na
CONTRATANTE. Considera-se familiar o conjuge, ou companheiro ou parente em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

* 6.1. Acompanbhar, avaliar, e validar a execugao dos servigos previstos neste Projeto Basico,
de acordo com as condicdes ora expressas, no Edital e na legislagdo pertinente.

* 6.2. Designar servidor (es) responsavel(is) pela fiscalizagao do contrato e dos servigos.

* 6.3. Emitir, no processo que originou a contratacdo, a Ordem de Inicio em formato digital,
documento SEI: “Ordem de Inicio C151”, devidamente preenchida e assinada
eletronicamente pelas partes.

* 6.4. Fiscalizar os servigos da empresa solicitando, sempre que necessario, que sejam refeitos
servigos mal executados e notificando a CONTRATADA por escrito na ocorréncia de
eventuais imperfeicdes no curso da execugdo dos servigos.

* 6.5. Fornecer informagdes que facilitem a execu¢do dos servigos.

* 6.6. Propiciar a empresa acesso aos locais onde os servigos serdo realizados, podendo exigir
a carteira de identificacao funcional ou cracha atualizado dos funcionarios.

* 6.7. Solicitar, sempre que for necessario, e conferir, os relatorios técnicos, testes e
verificagdes realizados pela CONTRATADA.

* 6.8. Confirmar as faturas de pagamento da CONTRATADA.

* 6.9. Realizar o acompanhamento CONTRATUAL, através da verificagdo de questdes de
gestdo, contabeis e juridicas gerais, bem como a verificagdao de negativas e documentos
comprobatdrios exigidos a Contratada.

7. FISCALIZACAO

» 7.1. A fiscalizagdo dos servigos sera realizada pela equipe técnica de Engenharia e
Arquitetura da Assessoria técnica do Gabinete do Secretario da Fazenda- ASSETEC-SMF- -
PMPA, podendo haver apoio técnico de outras Secretarias.



7.2. A fiscalizagao do contrato sera exercida através de responsavel técnico designado pelo
CONTRATANTE, conforme as normas e os procedimentos determinados na Ordem de
Servigo n°® 07/2020.

7.3. A fiscalizagdo devera observar e fazer cumprir as legislagdes pertinentes e relativas a
matéria, bem como os termos e condi¢des deste Projeto Basico, do Edital e do Contrato.

7.4. A fiscalizagdo exercida pelo CONTRATANTE ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas com a execugao dos servigos.

7.5. Quanto ao inc. VI do art. 49 da Lei Complementar 881/2020, o cliente ¢ a

fiscaliza¢do, com obrigagdes que constam no TR/PB, devendo realizar medicao dos servigos
e atestar pela qualidade dos mesmos.

L]

L]

L]

8. PRAZOS

* 8.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da sua
assinatura podendo ser prorrogado em conformidade ao disposto no art. 57, da Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes.

+ 8.2. Todos os servigos descritos nos anexos, com fornecimento de materiais, equipamentos
e mao de obra serdao executados no Edificio Intendente Jos¢ Montaury, , (pavimento térreo
parcial, 1°, 2° e 3° pavimentos), Rua Siqueira Campos n° 1300 Centro Historico de Porto
Alegre, com prazo de execucao total de 18 (dezoito) meses consecutivos contados a
partir da data da Ordem de Inicio, conforme cronograma fisico-financeiro, que esta em
arquivo anexo juntamente com a planilha or¢gamentaria, cujo responsavel técnico € a
Engenheira Flavia Marisa Torres Teixeira — CREA/RS 097706 — ART 11836123

» 8.3. Os prazos so poderao ser prorrogados mediante solicitacao e justificativa da
CONTRATADA, sujeito a aprovagio da FISCALIZACAO e tramites contratuais.

» 8.4. Atrasos injustificados na execugao poderdo acarretar em sangdes administrativas, como
adverténcias, notificacdes ¢ multas.

9. REGIME DE EXECUCAO E PAGAMENTO

* 9.1. O regime de execugao dos servigcos sera a empreitada por preco unitario, (art. 6°, VIII,
“a” e “b”, da Lei n° 8.666/93), a execucdo da obra sera paga por preco certo de unidades
determinadas, conforme Planilha Or¢amentaria, parte integrante deste Projeto Basico, que
estd em arquivo anexo juntamente com o cronograma fisico-financeiro.

* 9.2. Os pagamentos serdo apenas pelos servicos efetivamente executados de acordo os
valores previstos na Planilha Or¢amentaria parte deste Projeto Bésico.

* 9.3. A administragdo local sera paga conforme o andamento fisico-financeiro dos servigos.

10. CONDICOES PARA HABILITACAO

Os servicos aqui especificados visam intervengdes de diferentes especialidades com média
complexidade tecnologica em area parcial de edificacdo existente, de uso institucional, ocupada,
com mais de 60 anos de uso e com gravame do patrimonio cultural. Assim sendo, serdo
necessarias as seguintes comprovagoes:

* 10.1. Qualificacio técnica operacional: Comprovacao da licitante de aptidao para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto licitado, em que a mesma



tenha executado servigos similares sendo, neste caso, de mais relevancia técnica e de valor
significativo para a execu¢do do contrato, os seguintes servigos:
o Execucao de reforma de edificacao institucional e ou de servigos e ou comercial com
arca minima de 1500,00 m?2.
* As comprovagoes deverao ser feitas através da apresentagao de:
> Atestado ou certiddo emitido por pessoas juridicas de direito publico ou privado. Os
atestados deverao estar acompanhados das correspondentes Certidoes de Acervo
Técnico (CAT) e/ou Anotagdes / Registros de Responsabilidade técnica (ART / RRT)
emitidas pelo Conselho de fiscalizagao profissional competente em nome dos
profissionais vinculado (s) aos referidos atestados.
o Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

A solicitacao de quantitativo na qualificagdo técnica operacional se justifica pelo porte e
complexidade da reforma interna de edificio institucional em operagao, com total de 3027,03m?,
que requer que 0o CONTRATADO tenha experiéncia com obras de edificagdes similares ou
equivalentes com area minima de 1500,00m?, proximo de 50% da area total contratada e superior
area do pavimento tipo.

* 10.2 Qualificacao técnica-profissional: Indicacio e qualificacdo dos Responsaveis
Técnicos com demonstragdo de vinculo, por relagao de emprego, sociedade, direcao,
administracdo, por contrato de prestagdo de servigos, genérico ou especifico, ou ainda pela
Certidao de Registro do licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certidao conste o0 nome
do profissional, na condi¢ao de responsavel técnico do LICITANTE, que se
responsabilizara pela execucao dos servigos objeto deste edital, e comprovagao de que este
tem habilitacdo legal para realiza-la, mediante a apresentagao de Certificado de Registro de
Pessoa Fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR.

° 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto

Comprovacao do responsavel técnico para desempenho de atividade pertinente e compativel com
o0 objeto licitado, sendo solicitado o item mais relevante do objeto, mediante apresentagao de
Certidao de Acervo Técnico, emitidas pelo CREA ou CAU/BR para os servicos de execucao de
reforma de edificacao institucional ¢ ou de servicos ¢ ou comercial.

11. SUBCONTRATACAO

* 11.1. A CONTRATADA, na execugao dos servigos, sem prejuizo das responsabilidades
assumidas neste Contrato e legais, podera subcontratar, em parte o objeto do presente
Contrato, se for conveniente para a Administragdo Municipal, mediante prévia e escrita
autorizagdo do CONTRATANTE, exceto para as obras ou servigos para os quais foi exigida
a apresentacao de capacidade técnica.

* 11.2. A CONTRATADA podera subcontratar os itens relacionados na planilha orcamentaria
(21275557) climatizagdo (item 5 da planilha orgamentaria); pisos (item 7 da planilha
or¢amentaria); forros (item 8 da planilha orgamentaria); paredes e divisorias (item 9 da
planilha orcamentéria); aberturas (item10 da planilha or¢gamentéria); moveis
planejados (item 11 da planilha or¢amentaria); comunicagao visual (item 19 da planilha
orcamentaria); corrimao e guarda corpo (item 21 da planilha or¢gamentaria) e os
relacionados ao aluguel de elevador de obra (itens 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; e 2.7 da planilha
orcamentaria).



12. VISITA TECNICA

A visita técnica podera ser realizada através de agendamento com a equipe técnica da Assessoria
Técnica-GS-SMF através do e-mail:smfassessoria@portoalegre.rs.gov.br. As visitas deverao ser
individuais, previamente agendadas com a ASSETEC-GS-SMF e acompanhadas pelos
responsaveis da SMF. Devera ser registrado no procedimento licitatorio o atestado de visita.

“A ocorréncia de eventuais prejuizos (ao longo do desenvolvimento da obra) em virtude de sua
omissao na verificacdo do local objeto desta contratacdo ¢ de inteira responsabilidade do
contratado”. (TCU, Acordao n°® 149/2013).

13. INDICE DE REAJUSTAMENTO

Na hipotese da concessao de reajustamento, este sera calculado com base na variagdo do
Indice Nacional da Construgao Civil (INCC).

14. DIARIO DE OBRAS

Conforme Lei Municipal 12.827/2021, no seu artigo 4° inciso II, deve ser prevista a
disponibilizagdo eletronica do diario de obras, com a programacao e a execu¢do semanal da obra.

15. CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Para a assinatura do Contrato, além da indicagao e qualificagao técnica profissional prevista no
Item 10.2, seré solicitado a indicacdo e a qualificagdo de 01 (um) Engenheiro Eletricista e de 01
(um) Engenheiro Mecanico, responsaveis técnicos com demonstragdo de vinculo, por relagao de
emprego, sociedade, direcdo, administracdo, por contrato de prestagdo de servigos, genérico ou
especifico, ou ainda pela Certiddo de Registro do licitante no CREA, desde que nesta Certidao
conste o nome do profissional, na condi¢ao de responsavel técnico do LICITANTE, que se
responsabilizara pela execucao dos servigos objeto deste edital, e comprovagdo de que este tem
habilitacdo legal para realiza-la, mediante a apresentacdo de Certificado de Registro de Pessoa
Fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

16. DOCUMENTOS ANEXOS

* Orcamento e Cronograma fisico-financeiro (21275557), Memoria de Calculo (21275717) e
ART (20963021)

» Laudo Técnico estrutural da edificagdo existente (20965102) e ART (20963021)

» Laudo Técnico das instalagdes Elétricas existentes (20965239) e ART (20965289)

» Laudo Técnico das instalagdes Hidrossanitarias existentes (20965373) e ART (20963021)

* Projeto executivo Arquitetdnico (20965768), Especificagdes técnicas/Memorial descritivo
(20965373) e RRT (20966067)

* Projeto executivo de recuperagao Estrutural (21213296) , Especificacdes técnicas/Memorial
descritivo (21213296) e ART (20963021)

* Projeto executivo Elétrico/logico (21213352), Memorial Descritivo/Especificagdo técnica
(21213352) e ART (20965289)



* Projeto executivo das instalagdes Hidrossanitarias (21213412), Memorial
Descritivo/Especificagao técnica (21213412) e ART (20963021)

* Projeto executivo Climatizacao (21213444), Memorial Descritivo/Especificacao Técnica
(21213444) e ART (20966733)

* Projeto executivo da comunicagdo visual (21213482), Memorial Descritivo/Especificagao
técnica (21213482) e RRT (20967732)

c eil Documento assinado eletronicamente por Isabela Belém Meneghello, Técnico
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